RI.271.1.17.2021

Zabia Wola, 28 czerwca 2021 r.
Zamawiajacy:
Gmina Zabia Wola
ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia Wola

WYJASNIENIA NR 2
TRESCI ZAPYTANIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Dostawa i montaz platformy schodowej
o torze krzywoliniowym dla potrzeb 0sob z niepelnosprawno$cia wraz z konstrukcja i balustrada”, dalej —
,,postepowanie”.

W zwiazku z zadanymi pytaniami do postgpowania, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:
Pytanie 1

Czy termin dostawy i montazu platformy uwzgledniajacy odbior przez UDT wynoszacy 45 dni moze ulec
wydhuzeniu? Wskazany przez Panstwa termin jest wedtug mojej opinii niemozliwy do spelnienia. Platformy
przyschodowe o torze krzywoliniowym sa projektowane oraz produkowane indywidualnie pod konkretne
schody. Wskazany przez Panstwa termin realizacji wynoszacy 45 dni jest niemozliwy do speienia,
poniewaz sam odbior urzadzenia przez UDT jest czynno$cia administracyjna, ktorej termin jest okreslony
przepisami obowigzujacego prawa. Urzad Dozoru Technicznego ma 30 dni na dokonanie odbioru od dnia
otrzymania dokumentacji, ktora mozemy wysta¢ dopiero po zamontowaniu platformy. Firma montujaca
urzadzenie nie ma wplywu na dzien dokonania odbioru przez Inspektora. Moze to by¢ zaréwno trzeci dzien
lub trzydziesty dzien liczac od dnia wptywu dokumentacji do wilasciwej jednostki Urzgdu Dozoru
Technicznego. Wskazany przez Panstwa termin oznacza, ze urzadzenie musiatoby zosta¢ wyprodukowane,
dostarczone oraz zamontowane w terminie 15 dni liczac od dnia podpisania umowy co jest nierealne ze
wzgledu na terminy produkcji narzucane przez producentow.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Termin dostawy i montazu platformy uwzgledniajacy odbioér przez UDT wynoszacy 45 dni nie moze ulec
wydtuzeniu — platforma jest niezbgdna do eksploatacji po rozruchach i wszelkich odbiorach w terminie
okreslonym w zapytaniu cenowym.

Pytanie 2

Czy dostarczenie protokotu budowlanego na potrzeby dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy czy
Zamawiajacego?

OdpowiedZ Zamawiajacego

Obowiazek dostarczenia protokotu budowlanego na potrzeby dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy,
przy czym tre§¢ protokolu wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Pytanie 3

Czy istnieje mozliwo$¢ przestania zdje¢ lub rysunkéw schodow, na ktorych ma zostaé zamontowana
platforma?

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko wyrazone w wyjasnieniach z 24.06.2021. Wizja lokalna jest jedynym
dostepnym sposobem zapoznania si¢ z miejscem montazu. Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej
z przyczyn wskazanych w rozdziale IV Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania ofert nie ulega zmianie.
Zastepca Wojta Zabia Wola
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Bohdan Nowosielski



