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Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa (wzor) nr RL.272.2......... 2021
(dalej: ,,Umowa”)
AKTUALIZACIJA 18.10.2021

zawarta w dniu ............ 2021 roku w Zabiej Woli

miedzy

Gmina Zabia Wola z siedziba w Zabiej Woli, ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia Wola, posiadajaca
NIP: 8381426472, REGON: 750148578,

reprezentowang przez Wojta Gminy — Piotra Rybke

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Anny Sroka

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
facznie zwanymi dalej ,,Stronami” lub kazdy z osobna ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zabia Wola
w miejscowosci Osowiec” wspotfinansowana ze srodkow zewngtrznych z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz w ramach $rodkéw krajowych dofinansowana ze $rodkow
Funduszu Przeciwdzialania COVID-19, dla zadania inwestycyjnego ,,Dostosowanie infrastruktury
spotecznej Gminy Zabia Wola do $redniej jakosci wystepujacej w sasiednich gminach poprzez
kompleksowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarne;j
na terenie Gminy Zabia Wola — poprawa warunkéw bytowych mieszkaficow gminy”, znak sprawy:
RI1.271.2.38.2021 — dalej ,,Postepowanie”, przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.), zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. Definicje
Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy beda oznaczac:

1) Strony — Zamawiajgcy oraz Wykonawca;

2) Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy uslug i robdt budowlanych, wszelkich innych prac,
skladajacy si¢ na zaméwienie a takze przekazanie Zamawiajagcemu kompletu Dokumentacji
projektowej 1 powykonawczej;

3) Dnirobocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku (lub inne dni pracujace dla Zamawiajacego),
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego;

4) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcys;

5) Wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedza
techniczng, normami lub innymi dokumentami;
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6) Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajagca warto$¢ wykonanych robot, ktorej usunigcie
jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem.

7) Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, wykonawcze,
rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy,
opracowania oraz inne dokumenty, w tym SWZ, ustalajace zakres robot budowlanych oraz sposob
ich wykonania, na podstawie ktorych wykonywany jest Przedmiot Umowy;

8) etapy robot — wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, rozumiane jako przedziaty
czasowe realizacji poszczego6lnych robot.

9) SWZ — specyfikacja warunkéw zamowienia, zataczniki do niej oraz jej wyjasnienia udost¢pnione
w trakcie przeprowadzania Postepowania;

§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Osowiec w lokalizacjach wskazanych w Opisie przedmiotu zamowienia do Umowy.

. Przedmiot Umowy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wigjskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczgdzanie
energii” (etap 1) oraz ze $rodkoéw krajowych Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 w ramach
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (etap 2).

Przedmiot Umowy zostat podzielony na dwa etapy:

1) etap 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zabia Wola — sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejscowosci Osowiec, o dtugosci ok. 1.164,60 mb w lokalizacjach:
ul. Rysia — 220 mb, ul. Puchaczy — 130 mb, w cz¢éci ul. Zawita — 585 mb, ul. Wesola — 9,6 mb,
ul. Mazowiecka — 220 mb.

2) etap 2:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i na jej podstawie prowadzenie
robot budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, o dtugosci ok. 920
mb w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” w miejscowosci Osowiec w ulicach: Podlesna,
Spokojna (od wiaczenia ul. Dworskiej do nr 8 w ul. Spokojnej), Falista (na odcinku od
ul. Dworskiej do ul. Lanowej),

b) Budowa grawitacyjnej i ci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osowiec,
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wiaczenie do sieci kanalizacyjnej
zrealizowanej w etapie 1 o dlugosci ok. 9.515,40 mb w lokalizacjach, ulicach: Zawita, Katowa,
Wesota, Strumykowa, Zapolska, Trawiasta, Promyk Stonca, Nutki, Ztota, Stoneczna Polana,
Konarowa, Gruntowa, Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista o tacznej dlugosci 5 335,40
mb oraz w ulicach: Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Grusza, Falista, Wspo6lna, Niska,
Lisciasta Uroczysko, Kregta, Mazowiecka, Sarmacka, Ksigzeca o tacznej dlugosci 4180,00 mb.

§ 3. Wspélpraca Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajacymi na nalezyte
zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami prawa
krajowego, wspolnotowego oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczacymi Przedmiotu Umowy,
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atakze, ze zapoznal si¢ z terenem realizacji Przedmiotu Umowy oraz obszarem
przylegtym/sasiadujacym z tym terenem. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja sktadajagca si¢ na
Opis Przedmiotu Zamoéwienia jest kompletna i stanowi zestaw dokumentéw niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie braki/nieprawidtowosci dokumentacji
Wykonawca winien wskaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

Strony zobowiazujg si¢ wykonywa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
krajowego i unijnego, trescig i celem Umowy.
Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia — w formie
pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji,
o ktoérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 Dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez
Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Dla uzgodnienia ostatecznej treSci informacji wigzace sa wskazania
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwtlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powzi¢cia informacji o ich zaistnieniu.
Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
o zaistnieniu tych okoliczno$ci.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji Umowy,
w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materialéow niezb¢dnych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie wykonywania Umowy s3:

1) po stronie Wykonawcy:

2) po stronie Zamawiajacego:

a)Pani Renata Kosinska, tel.: 604 - 681- 306, e-mail: r.kosinska@zabiawola.pl

b)Pani Karina Kotkowska, tel.: 604 — 681 — 205, e-mail: k.kolkowska@zabiawola.pl

c)Pan Andrzej Kfoczynski, tel.: 604 — 681 — 448, e-mail: a.kfoczynski@zabiawola.pl
Przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie budowy sa osoby sprawujace Nadzor
Inwestorski........ccocveeevreiencrennenne. (tel: v ye-mail: ... ), ktorzy

reprezentuja Zamawiajagcego na Terenie budowy oraz nadzorujg realizacje Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowa i dokumentacjg Postepowania,
umow3 o dofinansowanie, wlasciwego i terminowego jego zakonczenia oraz usuni¢cia Wad lub Usterek,
o ile takie pojawia si¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dokonujg odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wraz z Zamawiajagcym dokonujg odbiorow robot.
Zmiana oso6b wskazanych w niniejszym ustgpie nie wymaga zmiany Umowy i jest dokonywana
w drodze pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego dorgczonego Wykonawcy.

Osoby wskazane w ust. 8 pkt 2) nie sg uprawnione do skladania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 8 nie powoduje koniecznos$ci zmiany tresci Umowy. Strony za
wystarczajgce uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje si¢
skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Stron¢ pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.
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O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone.
Niedopehienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio wskazany
adres za dorgczona.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajagcego, zobowigzany jest przedstawi¢ w terminie 2 Dni
roboczych liste 0s6b i podmiotéw uczestniczacych w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ................. posiadajacego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
1V Jtel i, ,e-mail ..oooovvvennnnennn.

Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie ................. posiadajacego uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nr
Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie ................. posiadajacego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ...............

Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie ................. posiadajacego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci drogowej nr ...............
Projektantem bedzie ................ posiadajacy uprawnienia bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci sanitarnej nr ................... Wydane przez ..........ooeevveiiininnnnns

Projektantem bedzie ................ posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektrycznejnr ................... Wydane przez ............cevvvvennn.n.

Projektantem bedzie ................ posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowe;j
1) wydane przez ...........cooeeeveiinnnnn.

Wykonanie cato$ci lub cze$ci Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego przez osoby inne niz
wskazane w ust. 14-20 jest robwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, co
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych i odstapienia od umowy. Niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, Wykonawca bedzie zobowigzany do powtodrzenia
czynno$ci wykonanych przez osoby nieuprawnione.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 14 nastgpuje na wniosek Wykonawcy zawierajacy szczegotowe
uzasadnienie dla tej zmiany, ztozony w terminie 3 Dni roboczych od dnia wystapienia co najmnigj
jednego ze zdarzen, o ktérych mowa w ust. 23. Zamawiajacy rozpatruje wniosek w terminie 4 Dni
roboczych od dnia dostarczenia wniosku. Nowo wskazana osoba musi spelnia¢ wszystkie wymagania
odnoszace sie do kierownika budowy w SWZ oraz rozwigzaé test znajomosci inwestycji', uzyskujac
wynik nie gorszy niz wynik osoby zmienianej, tj. pierwotnie wskazanej w ust. 14. W zwigzku
z powyzszym wraz z wnioskiem Wykonawca sktada dokumenty potwierdzajace posiadanie przez nowo
wskazang osobg stosownych uprawnien i doswiadczenia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana
osoby winna zosta¢ potwierdzona pisemnie i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 22, moze by¢ dokonana w nastepujacych przypadkach:

1) rozwigzanie stosunku prawnego mi¢dzy Wykonawcg a tg osoba;

2) zgonu lub choroby wymagajacej lecznictwa zamknigtego uniemozliwiajacej $wiadczenie pracy;
3) choroby lub obj¢cia kwarantanna/izolacja - w zwigzku z pandemiag COVID-19.

Krotkotrwata nieobecnosé, tj. nieprzekraczajaca jednorazowo 5 Dni roboczych (tacznie — 20 Dni
roboczych w skali roku), bedaca wynikiem np. urlopu wypoczynkowego, krotkotrwatej niezdolnosci
do pracy nie powoduje w/w koniecznosci zmiany osoby, jednak wymaga zastgpstwa przez osobg

! Test znajomosci inwestycji - jedno z kryteriow oceny ofert w postgpowaniu. Osoba zmieniajaca otrzyma taki sam test do
rozwigzania, jaki byt do rozwigzania w Postgpowaniu.
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z uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci
sanitarne;j.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu - w terminie do 3 Dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy:

1) oswiadczenie o przyjeciu obowigzku (na drukach obowiazujacych we witasciwym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego) wraz z kserokopig uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

2) liste pracownikéw zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy;

3) liste sprzetu, dla ktorego wymagane sg certyfikaty dopuszczajace, zgodne z prawem budowlanym
(wraz z kopiami certyfikatow).

Informacje, o ktérych mowa w ust. 25 pkt 2) i 3), Kierownik budowy zobowigzany jest aktualizowac
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 Dni roboczych po kazdorazowej zmianie stanu faktycznego.
Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b wskazanych w ust. 15-20 nastepuje na wniosek Wykonawcy zawierajacy
uzasadnienie dla tej zmiany, ztozony w terminie 3 Dni roboczych od dnia wystapienia zdarzenia
uzasadniajgcego zmiang. Zamawiajacy rozpatruje wniosek w terminie 4 Dni roboczych od dnia
dostarczenia wniosku. Nowo wskazana osoba musi spetnia¢ wszystkie wymagania odnoszace si¢ do
kierownika robot/projektanta w SWZ. W zwiazku z powyzszym wraz z wnioskiem Wykonawca sktada
dokumenty potwierdzajace posiadanie przez nowo wskazang osobe stosownych uprawnien
i do§wiadczenia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby winna zosta¢ potwierdzona
pisemnie, nie wymaga jednak zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu (dot. dokumentacji w ramach realizacji
etapu 2):
1) Pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie zupelnym (kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ i ktory jest znany Wykonawcy),
3) Imienny wykaz Projektantow, ktorzy wykonali dokumentacje¢ wraz z numerami uprawnien
projektowych.

§ 4. Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej nalezy
w szczegolnoscei:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac
projektowych,

2) dostosowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejagcych elementow sieci poprzez
uzgodnienie z odpowiednimi organami, podmiotami,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, zgloszen
wymaganych przepisami prawa w tym Prawa budowlanego,

4) peknienie nadzoru autorskiego,

5) skompletowanie wszelkich dokumentdw i1 informacji niezbgdnych do przygotowania dokumentacji
projektowej na swoj koszt oraz uwzglednienie zalecenia producentdw sprzetu inarzedzi
niezbednych dla realizacji inwestycji. Na dokumentacj¢ projektowa sklada si¢ w szczegolnosci
opracowanie:
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a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

projektéw budowlanych uwzgledniajacych specyfike robot budowlanych z informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1609 ze zm.);

projektow wykonawczych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 1. poz. 1129 ze zm.);

przedmiarow robot, przez ktoére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robot podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okre$§lone w § od 6 do 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 ze
zm.);

STWiORB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.
2013 r. poz. 1129 ze zm.);

dokumentacji geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowiania obiektow budowlanych (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 463 ze zm.);
projektow likwidacji ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura;

operatow wodnoprawnych wraz z projektami odwodnienia wykopow;

projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim w przypadku takiej koniecznosci;
kosztorysu ofertowego.

6) opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,

7)

8)
9)

ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach,
a w szczeg6lnosci posiadajgcej niezbgdne uzgodnienia, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej
podstawie;

zapewniajgcej poszanowanie praw osob trzecich, w tym migdzy innymi uwzgledniajacej
wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sasiednich nieruchomosciach, strefe
terytorialnego oddziatlywania budowy, ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji
obiektow sgsiednich, okreslajagcego zakres niezbednego zajgcia terenu, uzyskanie zgody na
zajgcie terenu, wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane dotyczace bezpiecznego
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy;

przedstawiajgcej rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupehien;

ponoszenie wszelkich optat za pozyskiwane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy — decyzje,

uzgodnienia i opinie;

sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;
optymalizacj¢ przyjmowanych rozwigzan pod wzglgdem ekonomicznym;
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10) konsultacje z Zamawiajacym dotyczace istotnych rozwigzan projektowych Przedmiotu Umowy

a takze elementow wptywajacych na koszt eksploatacji wybudowane;j sieci;

11) przekazywanie Zamawiajacemu odpiséw wszelkich pism i dokumentow uzyskanych i sktadanych

w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy; uzyskanie ostatecznej akceptacji
Zamawiajacego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych budowy kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zakresem etapu 2 przed zlozeniem w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego
dokumentacji do zgloszenia budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robot budowlanych nalezy w szczegéInosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi
okreslonymi w dokumentacji postepowania, STWiORB, decyzja pozwolenia na budowe,
zgloszeniem budowy, obowigzujacymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz., oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Zyrardow,
Polska Spotka Gazownictwa, operatorem sieci telekomunikacyjnej oraz w uzgodnieniu
z eksploratorem sieci kanalizacyjnej— Zaktadem Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowe;j
w Mszczonowie i innymi podmiotami;

uzycie materiatéw gwarantujacych odpowiednig jako$¢, okreslong w dokumentacji projektowe;j lub
rownowazng;

zorganizowania placu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia Terenu budowy
imiejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzegania przepisow BHP na Terenie budowy na koszt wltasny Wykonawcy;

urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w stanie nalezytym
przez caty okres budowy;

prowadzenie 1 planowanie prac na Terenie budowy w taki sposob, aby zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo;

zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialne;j;

zapewnienie peinej obslugi geodezyjnej, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy w tym wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci, oraz
ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow powykonawczych;

uzyskanie decyzji /zgody na zaje¢cie pasow drog gminnych, powiatowych, oraz drog prywatnych
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytulu (za zajgcie drog gminnych nie bgdg naliczane
oplaty, poniewaz zgodnie z zapisami Uchwaly Rady Gminy Zabia Wola regulujgcej stawki za
zajecie pasa drogowego drog gminnych nie nalicza si¢ oplat w przypadku inwestycji, ktorych
inwestorem jest Gmina Zabia Wola), zawiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem wiascicieli
drég prywatnych o planowanych robotach i uzgodnieniu zaj¢cia iodtworzenia pasow drog.
W przypadku wystgpienia takich okolicznos$ci organizacja komunikacji zastepcze;j;

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce, w tym w przypadku uszkodzenia
geodezyjnych oznaczen granicznych ich geodezyjne odtworzenie;

11) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii;
12) niezwloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach

i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na zmian¢ realizacji Przedmiotu Umowy — inwestycji,
w szczegllnosci o zmianie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy — inwestycji, nie
p6zniej niz w terminie 2 Dni roboczych od ujawnienia si¢ w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej
niz 10 dni przed planowanym terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy;
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13) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
w tym z Nadzorem Inwestorskim;

14) wykonanie prob szczelnosci i innych technicznych odbiorow wymaganych przez Nadzor
Inwestorski;

15) czgSciowa wymiana gruntu, jezeli zajdzie taka potrzeba (wg wskazan, zalecen Nadzoru
Inwestorskiego);

16) dokonanie rozruchu i uruchomienia catosci wybudowanej kanalizacji;

17) wykonanie przegladu kamera kanatu sanitarnego w obecnosci Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiajacego i sporzadzenia raportu do odbioru
technicznego kanatu;

18) wycinka kolidujacych drzew i/lub zakrzaczen wraz z usunigciem korzeni, a takze przeprowadzenie
procedury formalno-prawnej w koniecznym zakresie, w tym uzyskania niezbednych pozwolen
i/lub decyzji;

19) wspotpraca z Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, na kazdym
etapie realizacji inwestycji a szczeg6lnie w przypadku dokonywania wcinek / wlaczen w istniejaca
sie¢ kanalizacyjna;

20) przed przystapieniem do robot — powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot,
wyegzekwowania od wiascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w zasiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z w/w czynno$ciami;

21) pokrycie kosztow przetozenia kolidujacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie robot instalacji
urzadzen podziemnych oraz pokrycia kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania;

22) poniesienie wszelkich kosztow dotyczacych odbioréw i badan wykonanych podczas budowy sieci
kanalizacyjnej;

23) przedtozenie dokumentoéw niezbednych do rozliczenia zadania przez jednostke wspotfinansujaca
min. kosztorysy powykonawcze wykonane wg wskazan Zamawiajgcego a takze oznakowanie
inwestycji zgodnie z zasadami promocji Instytucji wspotfinansujacej;

24) wykorzystywanie wylgcznie materiatoéw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjna wykonanego Przedmiotu Umowy;

25) zapewnienie, ze wyroby budowlane, ktore beda uzywane do realizacji Przedmiotu Umowy musza
spelnia¢ wymagania wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym
w szczegoblnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213 ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333
ze zm.);

26) przedtozenie Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentow potwierdzajacych, ze stosowane wyroby
posiadaja odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

27) przed rozpoczgciem robdt — przedstawienie Zamawiajagcemu materialdow 1 urzadzen do
zatwierdzenia wraz z odpowiednimi dokumentami (certyfikaty, aprobaty, itp.) umozliwiajacymi
ich zatwierdzenie oraz zapewnienie ich odpowiedniej dostawy oraz fachowego wbudowania;
probki powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce na jego wilasny koszt, na co
najmniej 7 dni przed wbudowaniem; Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z dostawa
materialow na Teren budowy wszelkie dokumenty, zaswiadczenia i certyfikaty wymagane dla nich
przepisami prawa lub Umowa; brak kompletnej dokumentacji niezbednej dla zatwierdzenia
materiatu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania robot z winy Wykonawcy do czasu jej
uzupetnienia;

28) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie¢ elektryczng oraz inne niezbedne media na czas
realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie kosztow ich zakupu/zuzycia;

29) wykonanie odwodnienia wykopdéw na czas budowy;
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30) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umow3 przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

31) zapewnienie na budowie obecnosci Kierownika budowy w sposob ciagly, tj. codziennie
W wymiarze co najmniej 6 godzin (potwierdzone listag obecno$ci z ewidencjg czasu pracy);

32) wykonanie rob6t wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wlasnych materiatéw i przy uzyciu
sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;

33) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a takze na terenie przyleglym,
a po zakonczeniu robdt - usunigcie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

34) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji Umowy —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

35) w przypadku powstania w trakcie wykonywania robot:

a) materiatow drogowych pozyskanych z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
— zlozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

b) ewentualnych zanieczyszczen (np. gruz) — zutylizowanie zgodnie z powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéow potwierdzajacych utylizacje;

¢) nadmiaru gruntu — zagospodarowanie na terenie inwestycji lub usunigcie poza Teren budowy
na koszt Wykonawcy;

36) przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji Powykonawczej oraz
materiatdow okreslonych jako podstawa odbioru oraz platnosci;

37) umozliwienie wstgpu na Teren budowy oraz udostgpnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacjag Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organow, a takze innym wskazanym
przez Zamawiajacego osobom.

Obowiazki Wykonawcy beda realizowane w szczegolnosci przez osobg Kierownika budowy, ktory
jednoczes$nie zobowigzany jest do:

1) zapewnienia realizacji inwestycji w zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i w innych decyzjach, warunkach, w tym przylaczeniowych i usuni¢cia kolizji,
i uzgodnieniach opiniujacych realizacje Inwestycji i za realizacj¢ tych warunkow;

2) zglaszania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich sporow lub dyskusji kontraktowych i problemow
narastajgcych podczas wykonywania robdt, zapobieganie sporom i opoznieniom, gdy jest to
mozliwe do wykonania, wraz ze wskazaniem propozycji rozwigzania z zastrzezeniem, iz podjecie
ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do Zamawiajacego;

3) zapewnienia, ze podwykonawcy skierowani przez Wykonawce do wykonania roboét lub ustug
niezbednych do realizacji przedsigwzigcia wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore Wykonawca
robot w swej ofercie ztozonej Zamawiajacemu deklarowat jako prace planowane przez nich do
podzlecenia. W przypadku podjecia proby zmiany podwykonawcy robot, Nadzor Inwestorski
weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez Wykonawce robot podwykonawcey robot
1 wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na jego skierowanie takiego podwykonawcy do
wykonania rob6t lub ustug;

4) zapewnienia, by umowy zawarte lub projektowane do zawarcia z podwykonawcami robot
i dalszymi podwykonawcami robot przedstawiane przez Wykonawce byly procedowane zgodnie
z ustawa Pzp;

5) sprawowanie nadzoru nad ptatnosciami na rzecz podwykonawcdéw robot za wykonane przez nich
i odebrane roboty budowlane i niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowos$ciach w tym zakresie;
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6) sprawowanie osobistego i ciaglego kierowania robotami budowlanymi poprzez obecnos¢ na
budowie w trakcie realizacji robdt, zgodnie z ustawg Prawo budowlane w rozumieniu art. 25 1 26
ustawy Prawo budowlane oraz w oparciu o zlecony zakres rzeczowy;

7) zapewnienia odpowiedniej jako$ci wykonanych robot i stosowanych materialow (w szczego6lnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie) zgodnie z Umowg oraz sztuka budowlang;

8) zapewnienia odpowiedniego prowadzenia dziennika budowy, w szczegdlnosSci poprzez
dokonywanie codziennych wpisow;

9) przedstawiania do akceptacji ustalonego przeplywu kart materialowych;

10) zapewnienia umow serwisowych dla urzadzen przed ich wbudowaniem;

11) przygotowywania rysunkow warsztatowych niezbednych do realizacji Umowy;

12) wykonywania rewizji rysunkow i dokumentow;

13) biezacej wspolpracy z Projektantem, w tym dokonywanie wycen ewentualnych projektow
zamiennych oraz uzgadnianie z Projektantem projektow rozwigzan technicznych zamiennych;

14) zapewnienia monitoringu postgpu prac zgodnie z zalozeniami Umowy, bioragc pod uwage oba
wskazniki: rzeczowy i finansowy;

15) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, sporzadzania projektéw protokotéw z tych narad
iinnych spotkan organizowanych w ftrakcie realizacji Umowy oraz przekazywania ich
zainteresowanym stronom, w szczegélnosci Zamawiajacemu, oraz prowadzenie rejestru
wszystkich narad oraz spotkan;

16) skutecznego powiadamiania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego w nastepujacych
terminach:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych — z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin
roboczych,

b) odbiodr czgsciowy (zaawansowania prac) — z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni roboczych,

c) odbidr techniczny — z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni roboczych;

d) odbidr koncowy — z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni roboczych.

17) w przypadku, gdy nastapi przerwa w wykonywaniu robot budowlanych:

a) dokonania stosownych wpisow w dokumentacji budowy, w szczego6lnosci w dzienniku
budowy,

b) zapewnienia prawidlowego zabezpieczenia Terenu budowy,

c) sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji wykonanych robot w postaci raportu na dzien
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, ktory bedzie zawieral rozliczenie rzeczowe
i finansowe Umowy oraz informacje dotyczgce robot wykonanych i nierozliczonych, a takze
propozycje kwot naleznych Wykonawcy na dzien odstgpienia od Umowy. Raport bedzie
przediozony Zamawiajagcemu w ciggu S5 Dni roboczych od daty rozpoczecia przerwy
w wykonywaniu robot budowlanych, w szczegdInosci w wyniku rozwigzania / odstgpienia od
Umowy z Wykonawca;

18) wspolpracy z wilasciwym zarzadca drog w zakresie prawidtowego utrzymania drog w rejonie
budowy, drog przylegtych do placu budowy;

19) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez organ nadzoru budowlanego i inne organy
uprawnione do kontroli oraz dopilnowania realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli;

20) sprawdzania, czy zaakceptowani przez Zamawiajgcego (zgodnie z art. 647" Kodeksu cywilnego)
podwykonawcy robot otrzymuja od Wykonawcow robot swoje nalezne wynagrodzenie i zadania
od tych podmiotéw stosownych potwierdzen zaplaty;

21) sprawdzania miesigcznych zestawien robot, wartosci zakonczonych i odebranych robot;

10
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22) wykonywania innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji Umowy na
roboty budowlane w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarzadzania budowa;

23) sporzadzania protokotow koniecznosci dotyczacych robot dodatkowych/ zamiennych/
zaniechanych i przedktadania ich Zamawiajacemu do akceptacji;

24) przygotowania dokumentacji wymaganej przepisami ustawy Pzp oraz sprawdzenia kosztorysow
1 przedmiaréw w zakresie niezbednym do udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajacego lub
zamowienia dodatkowego w rozumieniu ustawy Pzp;

25) przygotowania materiatow do odbioru koncowego, skutecznego powiadomienia wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego (w tym Zamawiajgcego) o terminie odbioru koncowego
Inwestycji, przy czym skuteczne powiadomienie oznacza zawiadomienie wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym
odbiorem;

26) opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen oraz dostarczenia jej Zamawiajacemu
w uzgodnionej z nim ilo$ci egzemplarzy;

27) dopilnowania podpisania przez Zamawiajacego umow serwisowych z dostawcami urzadzen.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, zarowno wobec Zamawiajacego jak i wobec 0sob trzecich,
z tytulu wszelkich szkod i strat wyniklych lub zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji i realizacji na wlasny koszt i ryzyko dostaw urzadzen,
materialow i innych elementow wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do sktadowania
ich zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza i do§wiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcza
inwentaryzacje i dokumentacj¢ geodezyjna.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie
z postepem prac 1 musi by¢ dostepna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. W skiad
Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wprowadzona do zasobow i potwierdzona przez wlasciwy organ wraz z oswiadczeniem
geodety o tresci okreslonej w przepisach Prawa budowlanego 2 egz, sprawozdania (operat) z badan
zageszczen gruntow, protokoty odbioru drog dokonanych przez ich zarzadce, protokoty od gestorow
sieci, ktorym nalezalo powierzy¢ nadzor nad wykonaniem robot, protokoty pomiarow, badan
i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje uzytkowania
i obstugi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, DTR-ki, wypeliony dziennik budowy, oswiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacja projektowa oraz inne
dokumenty dotyczace Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawceg, niezbedne do dopuszczenia
Przedmiotu Umowy do uzytkowania. Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza winna zostac
przekazana Zamawiajagcemu przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji
Powykonawcze] s zawarte w wynagrodzeniu okreslonym w niniejszej Umowie. Dokumentacja
Powykonawcza powinna zosta¢ przekazana w 2 egzemplarzach, wraz z zapisem na no$niku cyfrowym
w formatach *.pdf (dokumentacja) oraz *.shp, *.dxf, *.dwg, *.giv, lub *.gml (inwentaryzacja
geodezyjna). Przekazana dokumentacja musi by¢ wyposazona w spis tresci/zestawienie zawartosci
wedtug numeracji stron.

W przypadku usuwania Wad/Usterek w toku procedury odbiorowej lub dokonywania napraw
gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany bgdzie do przedstawienia Zamawiajacemu, po zakonczeniu
tych czynnosci, zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany.
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Przekazanie przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej stanowi warunek przystapienia do
czynno$ci odbiorowych oraz rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie
Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu lub przekazanie jej w postaci niekompletnej lub
nienalezycie wykonanej moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja techniczna
i projektowa, a przede wszystkim z zawartymi w nich wymaganiami dotyczacymi zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami, okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm).

Wykonawca przenosi prawa autorskie do dokumentacji projektowej i Dokumentacji Powykonawczej
z chwilg jej odbioru przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 10 Umowy.

§ 5. Termin realizacji

Poczatkiem terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
1) dlarobot budowlanych:
a) dot. etapu 1: dzien protokolarnego przejecia Terenu budowy ¢tj. ............. (wskazac dzien
zawarcia Umowy),
b) dot. etapu 2: nastepny dzien roboczy po dniu zakonczenia realizacji etapu 1;
2) dla dokumentacji projektowe;j jest dzien podpisania Umowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastapi w dniu zawarcia Umowy.
Zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi w terminie 788 dni od protokolarnego przejecia
przez Wykonawce Terenu budowy w tym:
1) etap 1:

a) odbidr techniczny etapu 1 nastapi nie pézniej niz 30 dni przed planowanym terminem odbioru
koncowego etapu 1,

b) odbiodr koncowy etapu 1 nastgpi w terminie do 285 dni od dnia protokolarnego przejecia przez
Wykonawce Terenu budowy, po dopehieniu wszelkich przewidzianych prawem czynnos$ci
wymaganych dla dopuszczenia etapu 1 Przedmiotu Umowy do uzytkowania;

2) etap 2:

a) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji opracowang dokumentacj¢ projektowa,
a nastgpnie w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na budowg lub zgloszenie i przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w terminie do 134 dni od dnia protokolarnego
przejecia przez Wykonawcee Terenu budowy,

b) Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi roboty
budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j,

c) odbior techniczny etapu 2 nastapi nastapi nie pozniej niz 30 dni przed planowanym terminem
odbioru koncowego etapu 2,

d) odbior koncowy etapu 2 nastgpi w terminie do 503 dni od pierwszego dnia roboczego
nastgpujacego po dniu odbioru koncowego etapu 1, po dopetieniu wszelkich przewidzianych
prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia etapu 2 do uzytkowania.

Jako wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i robot sktadajacych sie
na Przedmiot Umowy, przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej oraz dopekienie
wszelkich przewidzianych prawem czynnosci i formalno$ci wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu
Umowy do uzytkowania, potwierdzone podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce protokolem
odbioru koncowego.
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5. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawi Zamawiajacemu do
zaakceptowania Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory bedzie podlegal uzgodnieniu
z Zamawiajacym na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okre$la zakres prac w podziale czasowym oraz bedzie
sporzadzony z uwzglgdnieniem wymagan jednostki wspotfinansujace;.

§ 6. Odbiory oraz usuniecie Wad lub Usterek

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgsciowe, odpowiadajace etapom w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;

2) odbior techniczny;

3) odbior koncowy;

4) odbior ostateczny po okresie gwarancji i rgkojmi za Wady zwany pogwarancyjnym.

2. Odbiorom cze$ciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajace zakryciu,

3) etapy robdt zakonczone zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym; dopuszcza sig
taczny odbior etapdw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym,

3. Odbiory czesciowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robot do odbioru czgsciowego poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego
w terminie 7 Dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

2) Odbidr robdt zanikowych iulegajacych zakryciu potwierdza Nadzor Inwestorski wpisem do
dziennika budowy.

3) Odbior etapéw robot do celow fakturowania wymaga sporzadzenia protokotu odbioru
czgsciowego.

4) Protokot odbioru czgsciowego nie stanowi potwierdzenia przejgcia przez Zamawiajacego od
Wykonawcy czesci robot.

5) W odbiorach czgsciowych etapéw robot uczestnicza (1) Wykonawca/przedstawiciele
Wykonawcy oraz (2) Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy/przedstawiciele Zamawiajacego.
W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Nadzor Inwestorski spisuje
protokot odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sa
wigzace dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

4. Odbior techniczny:

1) Odbior techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych realizowanych w ramach poszczegoélnych etapow, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy, poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Nadzor
Inwestorski.

2) O osiggnigciu gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego po dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy. Zawiadomienie, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemne;.

3) Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i dorgczenia Zamawiajacemu wszystkich
dokumentow niezbednych do oceny prawidlowego wykonania rob6t budowlanych oraz
dopethienia wszystkich innych czynno$ci wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa.
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wraz z zawiadomieniem o osiggnigciu gotowosci do odbioru technicznego do odbioru
technicznego Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ segregator (format A4) obejmujacy
dokumentacjg, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 Umowy.
Przed zawiadomieniem o osiggnigciu gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca
przeprowadzi wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, informujac o nich uprzednio,
aby umozliwi¢ udziat w nich Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru technicznego w terminie 5 Dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru technicznego.
O wyznaczonym terminie odbioru technicznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat Przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru technicznego z powodu:

a) niezakonczenia robot,

b) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu Umowy lub

Usterek,
¢) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
d) Wykonawca nie dorgczyt Zamawiajacemu cato$ci nalezycie sporzadzonej Dokumentacji
Powykonawcze;j,

Zamawiajacy moze przerwac odbidr techniczny lub odméwi¢ jego dokonania, wyznaczajgc
Wykonawcy termin odpowiednio na zakonczenie robot, usunigcie Wad lub przeprowadzenie prob
i sprawdzen. Termin wyznaczony przez Zamawiajacego powinien uwzglednia¢ zlozonosc
techniczng czynnosci koniecznych do wykonania, a jego uplyw oznacza podjecie odbioru
technicznego.
Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek, o ktorych mowa w pkt 8), zostanie odnotowane
w protokole z czynno$ci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy lub
wywigzania si¢ z obowigzkow, ktorym uchybit, dorgczenia Dokumentacji Powykonawczej lub
zakonczenia robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku
odmowy dokonania lub przerwania odbioru technicznego przez Zamawiajacego Wykonawca
pozostaje w zwloce z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczania kar umownych.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w pkt 10) zdanie
pierwsze, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy,
w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odebraé
Przedmiot Umowy z Wadami lub Usterkami z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
o wartos¢ czesci Przedmiotu Umowy obcigzonej Wadami lub Usterkami wycenionymi zgodnie
z cenami publikowanymi w aktualnym na dany kwartal numerze wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia Wad lub Usterek. Zastgpcze usunigcie Wady lub Usterki nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg od dnia wyznaczonego jako termin
koncowy ich usuni¢cia do dnia zakonczenia ich zastgpczego usuwania. Strony ustalaja, ze
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z zastgpczym usuni¢ciem Wad lub
Usterek Zamawiajacy moze potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Komisja powotana przez Zamawiajagcego w skladzie przedstawiciele Zamawiajgcego,
inspektorzy nadzoru, projektant, jeden przedstawiciel Wykonawcy, ponadto Kierownik budowy,
kierownicy robot sporzadza protokoét odbioru technicznego.
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13) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob usunigcia Wad lub Usterek. Jezeli
Wykonawca nie usuniec Wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia
Wad lub Usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) Za dzien faktycznego odbioru technicznego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru technicznego.

5. Odbioér koncowy:

1) Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot
jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich czynno$ci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

2) O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego oraz dokonac¢ stosownego wpisu w dzienniku budowy. Zawiadomienie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego, przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw niezbgdnych do oceny
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopeienia wszystkich innych czynnos$ci
wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnos$ci przedstawienie
Zamawiajacemu: protokolow prob i badan, aprobat technicznych, certyfikatow, atestow,
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami lub EU, dokumentacji technicznej (wraz z niezbednymi
uzgodnieniami) z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania Przedmiotu
Umowy (jezeli mialy miejsce), pisemnego dokumentu gwarancyjnego oraz pozostalych
dokumentow dotyczacych Przedmiotu Umowy.

4) Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 Dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku, gdy
Zamawiajacy nie zglasza uwag ani usterek do wykonanych prac oraz dokumentéw podpisuje
protokot odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych,
stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepujg Wady Przedmiotu Umowy;

2) roboty budowlane nie zostaty zakonczone.

7.  Wystapienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktorych mowa w ust. 6, zostanie odnotowane w protokole
z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowiazany jest w takiej sytuacji do usunigcia wad Przedmiotu
Umowy lub wywigzania si¢ z obowiazku/obowigzkow, ktorym uchybit lub zakonczenia robot
budowlanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych.

8. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbiorowych wystepujacych Usterek, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuni¢cie — w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje
w zwloce w takim przypadku w protokole koncowym wpisuje si¢ zastrzezenia dotyczace Usterek.
Usunigcie Usterek Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajgcemu, a Zamawiajacy w terminie 3 Dni
roboczych od otrzymania zgloszenia dokonuje komisyjnego przegladu usunigcia Usterek, z ktorego
sporzadzony zostaje protokot usunigcia Usterek.

9. Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastgpstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia Wad lub Usterek. Strony ustalaja, ze
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastgpczym, o ktorym
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mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego zwrdci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastgpczego przez Zamawiajacego, na podstawie stosownego dokumentu ksiggowego, w terminie do 10
Dni roboczych od daty jego dorgczenia Wykonawcy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz dokonania wszelkich
przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania
na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania odbiorow z podziatem na Etapy, o ktorych mowa
w § 2 ust. 3.

§ 7. Wynagrodzenie
Strony ustalaja calkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu Umowy

Na KWOte ..ccevvvvniininninnnnnns zk brutto (stownie: ..............oc ztotych /100),
w tym: podatek VAT 23% tj. .........cooennnt. zhnetto ..., zh, w tym:

1) zarealizacj¢ etapu 1:  ............ zl brutto

2) zarealizacje etapu2:  ....eeeneee zl brutto

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez wszelkie inne koszty w niej
nieujete, bez ktorych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane
z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty
pomiaréw, badan, zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy (w tym podatek VAT w obowigzujacej wysokosci na
moment wystawienia faktury VAT).

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy tryb ptatnosci wynagrodzenia:

1) Wykonawca wystawi faktury za realizacj¢ okreSlonych Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym etapow robot, tj. z uwzglednieniem podziatu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
Rozliczenie czg¢$ciowe w ramach poszczegolnych etapow nastapi po faktycznym zakonczeniu
robot budowlanych zgodnie z etapami robot. Za faktyczne zakonczenie robot budowlanych
zgodnie z etapami robdt Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy potwierdzone przez Nadzor Inwestorski i zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci
dokonania odbioru czgsciowego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury czesciowej
jest dotaczenie do niej przez Wykonawce podpisanego zgodnie z § 6 ust. 5 protokotu odbioru
czgsciowego;

2) rozliczenie koncowe Przedmiotu Umowy w wysokosci pozostatego do wyplacenia
wynagrodzenia z uwzglgdnieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie koncowej
faktury wystawionej przez Wykonawcg. Za faktyczne zakonczenie robot budowlanych
Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez
Nadzor Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiajacego i zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci
dokonania odbioru koncowego. Wartos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie rdznicg migdzy kwota
umowng wskazang w ust. 1, a kwota poprzednio zafakturowang. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego faktury koncowej jest dotaczenie do niej przez Wykonawce podpisanego zgodnie
z § 6 ust. 9 protokotu odbioru koncowego.

Nieodzownym elementem protokoldow odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy beda
opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego zestawienia wartosci wykonanych robot (opracowane w oparciu
o etapy robot zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym) sporzadzone narastajaco od poczatku
budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bgdzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
/rachunku na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku po spelnieniu warunkow, o ktorych
mowa w ust. 3.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne b¢dzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtlowo wystawionej faktury/rachunku wraz ze wszystkimi
wymaganymi umowg dokumentami. Faktur¢/Rachunek nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola, NIP: 8381426472

Odbiorca: Urzad Gminy Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.

Blednie wystawione faktura/rachunek lub niezatgczenie do faktury/rachunku protokotu odbioru
spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia
poprawnych lub brakujacych dokumentow.

Za datg zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg
nalezng Wykonawcy.

Podatek od towarow i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi
w dniu wystawienia faktury/rachunku.

Warunkiem dokonania zaplaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz
z faktura/rachunkiem potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktérymi zostaty zawarte Umowy zaakceptowane
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem ust. 11-17.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodow zaplaty
zuwzglednieniem ust. 11-16. Wykonawca, oprocz dowodow zaptaty, zobowigzany jest do
przedstawienia o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oswiadczenia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaptaty beda potwierdzaty wyptate naleznego mu
wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uznana dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow nie jest jeszcze wymagalne, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dowod zabezpieczenia srodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego o zaplat¢ naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wylacznie nalezno$ci wynikajacych z  zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowy
o podwykonawstwo/ o dalsze podwykonawstwo, a tylko w szczegodlnosci naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy, bez odsetek naleznych z tytulu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 13, kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 13, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do
zgloszenia uwag w formie pisemne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem
ust. 12-15, nastagpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na
zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.
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Wstrzymanie zaplaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzkow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 1) zdanie 4 Iub ust. 3 pkt 2) zdanie 4 lub ust. 9, nie stanowi op6znienia w zaplacie
naleznosci.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy, pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy wskazuje numer
PEF Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.):
838-14-26-472. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania — https://efaktura.gov.pl/.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujagcym osobami posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robot.
Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udzialem nastgpujacych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow:
D) —ZaKIeS ..o ;
) —ZaKTes ..ovviiii .

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorg zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14 dni kalendarzowych przed
planowanym przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robot. Postanowienie stosuje sig¢
odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, o ktoérej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej zastrzezen w formie
pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktory
Zamawiajacy wyrazil zgod¢ zgodnie z ust. 5.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6 w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacje tresci umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany uméw o dalsze podwykonawstwo.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nast¢pujacych
przypadkach i nastgpujacej wysokosci:

1) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

2) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. | Umowy, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaplaty —
3% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek.

14. W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacych natozenie kary umownej, Zamawiajacy wystawi
note ksiggowa ze wskazana kwotg kary umownej. Nota ksiegowa bedzie dostarczana Wykonawcy na
adres siedziby Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie, w takim przypadku
zastosowanie majg postanowienia § 12 ust. 2 Umowy.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 449-453 ustawy Pzp, na kwote rowna
5 % ceny ofertowej brutto tj. ............... zh, w formie ..................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptatg kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ............ zt, stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy iuznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............. zt, zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojga waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust 6. 1 ust 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§ 10. Autorskie prawa majatkowe

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w Umowie, przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do wszelkich utworéw powstatych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym w m.in. do
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy. Przeniesienie autorskich
praw majatkowych nastgpuje bez ograniczen z chwila podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworow dowolng technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczng, fotograficzna,
optyczng, laserows, na kazdym nosniku, wlaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowe;j,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wlaczajac w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworow lub poszczegélnych elementow do pamieci komputera i sieci
wewngtrznych typu Intranet, jak rowniez przesylania utworu w ramach wyzej wymienionej sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektroniczne;j;

6) wykorzystanie utworow lub ich dowolnych czgéci do prezentacji;

7) sporzadzanie wersji obcojgzycznych utwordw;

8) Iaczenie fragmentow z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie
utworow jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utworow.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2
wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania
autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie praw autorskich nastgpuje na czas nieokreslony oraz w sposob nieograniczony co do
miejsca.

W okresie pomigdzy przekazaniem Zamawiajagcemu wytworzonych utworow a ich odbiorem bez
zastrzezen, Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z utworé6w na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 2. W okresie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieprzenoszenia autorskich praw majatkowych do utworéw na jakiekolwiek podmioty trzecie
oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworow.
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Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wiasno$¢ nosnikdéw, na ktorych utrwalono utwory.

Wykonawca oswiadcza, ze wytworzone utwory nie bgda obcigzone jakimikolwiek prawami osob
trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utworow przez Zamawiajacego nie bedzie naruszato praw
wlasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
a w szczegollnosci za roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wlasnosci intelektualne;.
W przypadku wystapienia 0sob trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialno$¢ z tego tytulu ponosi Wykonawca, ktory zwroci
Zamawiajacemu wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich.

Przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacja moze by¢ przez Wykonawce
wykorzystywana tylko w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony do postugiwania si¢ dokumentacja w celach innych niz realizacja Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie etapu 2 oraz w zamian za okreslone Umowa
wynagrodzenie Wykonawca jest zobowigzany do pelienia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Zakres nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w ust. 11, obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy
z dnia 7 lipca 1004 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Wykonawca o§wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg staranno$cig zawodowa przez
osoby posiadajace przewidziane przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w ramach nadzoru autorskiego do:

1) nadzoru w toku prowadzenia robot budowlanych w ramach etapu 2 nad zgodno$cia rozwigzan
technicznych materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami;

2) uzupetniania szczegotéw dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub
nieprawidlowych rozwigzan;

3) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Nadzor Inwestorski.

§ 11. Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajagcy moze od Umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstapienie. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czgsci Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku odmowy sfinansowania lub

wspoéifinansowania Przedmiotu  Umowy ze S$rodkéw zewnetrznych lub  odrzucenia wniosku

Zamawiajacego albo jego niezakwalifikowania sie do postepowania o sfinansowanie lub

wspoéifinansowanie. Przedmiotu Umowy ze $rodkow zewnetrznych. Zamawiajacy jest uprawniony do

skorzystania z prawa odstapienia w_terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu
okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie.

Jesli mimo procedury okreslonej w § 17 ust. 2-3 Umowy nie jest mozliwe uzgodnienie ostatecznej wersji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 5 Dni
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roboczych od dnia ponownego przekazania przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z Umowag
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce si¢ z rozpoczgciem lub realizacja Przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukofnczy¢é w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstapic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku zostang naliczone kary umowne za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien Umowy zalicza sig¢
w szczegolnoscei:

1) zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla tego
etapu w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przekraczajace 14 dni kalendarzowych, o ile
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przewidziano etapy prac;

2) stosowanie przez Wykonawce materialow nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub
niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy;

3) nieprzejecie przez Wykonawce Terenu budowy w terminie okreslonym Umowa;

4) nieprzystgpienie do wykonywania Przedmiotu Umowy lub zejscie z Terenu budowy lub
niepodjecie robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do podjecia
wykonywania Przedmiotu Umowy;

Zamawiajacy jest takze uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca ztozyl wniosek do sadu o ogloszenie upadtosci;

2) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy;

3) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie ktory moze uniemozliwi¢
zrealizowanie Przedmiotu Umowy;

4) wystapig przypadki okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 60 dni od powzi¢cia wiadomosci

o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia, chyba Ze inne

postanowienie okresla odmienny termin na odstapienie.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutki prawne od dnia odstapienia na przysztos¢ (ex nunc).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze stron Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia w obecno$ci Zamawiajacego 1 dorgczenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od

odstagpienia od Umowy Protokotu, ktory bedzie okreslal stan wykonania Przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy oraz komplet dokumentéw niezbednych do prawidlowego przejecia
wykonanego zakresu robot (Dokumentacja Powykonawcza, oswiadczenie Kierownika budowy).

Protok6l dla swej waznosci wymaga lacznej akceptacji ze strony Nadzoru Inwestorskiego,

przedstawicieli Zamawiajacego i Kierownika budowy. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim udzielaja
lub odmawiaja akceptacji protokotu w terminie 7 Dni roboczych od dorgczenia go Zamawiajacemu,
przy czym brak odpowiedzi z ich strony oznacza brak akceptacji. W przypadku niesporzadzenia przez

Wykonawce Protokolu w terminie lub nieuzyskania wymaganych akceptacji, Zamawiajacy sporzadza

Protokot jednostronnie i dorgcza go Wykonawcy, tak sporzadzony protokol wigze Strony od dnia

dorgczenia Wykonawcy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie
ustalona przez Zamawiajacego proporcjonalnie do zakresu wykonanej czgsci Przedmiotu Umowy, na
podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dotychczasowych protokolow odbioru oraz
protokotu okreslajacego stan wykonania Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

§ 12. Kary umowne

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

2) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy;

3) za zwloke w wykonaniu etapu Przedmiotu Umowy okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki — o ile w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przewidziano
etapy prac;

4) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. | Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

5) za zwloke w usunigciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

6) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialdow nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy —
w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

7) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy bez zgody
Zamawiajacego przez osoby inne niz wskazane przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa w § 3 ust. 14-20, w zwiazku z § 3 ust. 21 Umowy stosowania materiatow
nieposiadajacych odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

8) =za brak udzialu w spotkaniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek;

9) za niedopelienie wymogu zatrudniania os6b wykonujgcych czynnosci objgte Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa
w § 15 pkt 1) Umowy — w wysokosci iloczynu (1) kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania 0osob §wiadczacych na podstawie Umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz (2) liczby miesigccy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopehliono
przedmiotowego wymogu — za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 15
pkt 6) Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

11) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek czynnosci, do ktorych
zobowigzany jest Kierownik budowy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy — w wysokos$ci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek, a w okolicznosciach, przy ktorych
obowigzek okreslony jest terminem — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Zaplata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z Wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub zadanie jej
odrebnego uiszczenia.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetiajacego na zasadach ogdlnych.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy.

§ 13. Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spetnienia przestanek
ustawowych okreslonych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przewiduje nastepujace mozliwosci dokonania
zmiany Umowy w nast¢pujgcym zakresie (oraz na nast¢pujacych warunkach):

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci:

a) w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan technologicznych lub materiatlowych,
pod warunkiem Ze zmiany takie sg korzystne dla Zamawiajacego i nie zachodzi konieczno$¢
zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

b) gdy nastapi brak mozliwosci jej realizacji w umowiony (pierwotny) sposob, w szczegdlnosci
w ustalonych terminach, spowodowanej niedostepnoscig sprzetu, produktéw lub ich
komponentéw lub materialow, lub trudnosci w ich dostgpie, niedostepnoscia lub trudnoscia w
dostgpie do personelu, utrudnieniami w realizacji ustug transportowych lub innymi
przyczynami, pod warunkiem Ze pozostaja w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
lub w zwigzku z ograniczeniami natozonymi przez administracj¢ publiczng na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji
wydanych przez Prezesa Rady Ministrow lub decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora
Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora
sanitarnego lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania
zakazeniami wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku Strona dotknicta przyczynami
niezwlocznie powiadomi o nich druga Strong Umowy, a Strony przystgpia do proby
uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbednych w celu jej realizacji (w tym
w szczegolnosci zwigzanych z terminami wykonania przedmiotu umowy lub jego odbioru)
lub postanowig o catkowitym lub cze¢§ciowym rozwigzaniu umowy. Kazda ze Stron Umowy
moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wplyw okolicznosci zwigzanych z wirusem SARS-CoV-2 na nalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci
spowodowanej lub odpowiednio powodujace;j, ze:

a) wykonanie czgéci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

b) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajacego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

c¢) wykonanie cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy utracito zasadno$¢ realizacji dla
Zamawiajacego, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

terminow realizacji — Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy:

a) jesli pojawily si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu realizacji wskazanego
w Umowie;

b) jesli wystagpila konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy.

c) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczego6lno$ci wniesienia przez
Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktorego Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

d) jesli w toku realizacji Przedmiotu Umowy pojawila si¢ konieczno§¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w Dokumentacji technicznej, a bez wykonania ktorych prawidlowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

e) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. w szczegdlnosci
deszczu, gradu, $niegu, ujemnych temperatur itp. wystgpujacych nieprzerwanie lub
uporczywie przez okres co najmniej 3 dni kalendarzowych, uniemozliwiajacych lub znacznie
utrudniajacych: prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob lub sprawdzen, lub
dokonywanie odbioréw;

f) w przypadku wystagpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem/
o$wiadczeniem (lub innym dokumentem) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j;

g) w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji objg¢tej Przedmiotem Umowy przez
Zamawiajacego na skutek okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy;

h) skrocenie terminu realizacji za zgoda Zamawiajacego;

1)  w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

j)  w przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie bgdzie mogt by¢ realizowany ze wzgledu na
naktadane obostrzenia zwigzane z ogloszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 lub innej choroby zakaznej —
o0 ilo$¢ dni wynikajacych z naktadanych obostrzen.

zmniejszenia wynagrodzenia, zwltaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robot, o ktorym

mowa w ust. 3 pkt 2).

zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomoca ktorych

Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku

Wykonaweca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca,

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie

postepowania;

wprowadzenia robot zamiennych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia

bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po

wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych —

z uwzglednieniem odpowiedniego zwigkszania lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

wprowadzenia robot zamiennych, jezeli nie odstepuja one w sposob istotny od zatwierdzonego

projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - z uwzglednieniem odpowiedniego zwigkszania lub zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy,

jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych Iub technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej,

w szczegolnosci w sytuacji, gdy:
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9)

10)

11)

12)

13)

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b) Ilub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne/technologiczne bedg miaty znaczacy
wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep
techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji
technicznej;

wystgpienia zmian bg¢dacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego

w szczegllnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego; konieczno$ci usunig¢eia btedow lub

wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej;

wszelkich zmian, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa

w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

zmian, ktoérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub ciag

zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron Umowy, ktoérych nie mozna byto

przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci. Dla okre$lenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia
stanowig sit¢ wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

zmian zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku

stwierdzenia Wad lub konieczno$ci uzupehienia Dokumentacji technicznej, stanowiacej opis

przedmiotu zamowienia; zmiana zakresu prac bedzie skutkowata odpowiednia zmiang
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

zmiany 0sob uczestniczgcych w realizacji Umowy na warunkach w niej okreslonych.

4. Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmian:

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i dochowa cigzacych na nim obowiazkéw, o ktorych
mowa w ust. 6.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany:

1)

2)

3)

4)

okreslonej w ust. 4 pkt 1), wysokos¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, zostanie
powigkszona maksymalnie o kwote podatku od towaréw i ustug wyliczong wedlug zmienione;
stawki podatku VAT;

okreslonej w ust. 4 pkt 2), sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwigkszony maksymalnie o wysoko§¢ wskaznika wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w stosunku do roku ubieglego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe;

okreslonej w ust. 4 pkt 3), sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwigkszony maksymalnie o 40% wartos$ci zmiany sktadek z tytutu ubezpieczen spolecznych lub
ubezpieczen zdrowotnych;

okreslonej w ust. 4 pkt 4), skladnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom gromadzenia
i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéow kapitalowych zostanie zwigkszony maksymalnie
o wysokos¢ wskaznika wzrostu tego sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubieglego,
pomniejszonego o 4 punkty procentowe.
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W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia
pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. W pisemnym
wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do przedstawienia szczegotowego wyliczenia, z ktdrego bedzie
wynika¢, w jaki sposob i o ile zmiany okreslone w ust. 4 wptynely na zmiane kosztow wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o jaka ma
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie
Wykonawcy z wnioskiem, o ktorym mowa powyzej, do 30 dni kalendarzowych od daty ogloszenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 4, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczen, a nastgpnie
przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajacym w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktéorych mowa
w ust. 4 na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od przedlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego, uwzglgdniajac go w calosci albo wnoszac swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapia do
negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania
Wykonawey do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow zréodlowych lub wyliczen,
w zakresie niezb¢dnym do oceny zasadnosci zmiany wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne wykonawcy z uwagi na
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4, zmiany obowigzuja od dnia wejscia w zycie zmian
Z postanowienia ust. 4.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy;

2) przy zachowaniu nizej okreslonych warunkow i postanowien umowy okre§lonych w ust. 11.

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 10, wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w § 7 ust. 1, bedzie waloryzowane o aktualny wskaznik stanowiacy réznice
odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4 kwartaty od zaktadanego 7% (Wskaznik waloryzacji), przy
czym:

1) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastagpi na wniosek Wykonawcy, zlozony
najwczesniej po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy oraz jesli Wskaznik waloryzacji
wyniesie co najmniej 3% (stownie: plus trzy procent),

2) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dzialan Zamawiajacego, podjetych co
najmniej po uplywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy oraz jesli Wskaznik waloryzacji
wyniesie co najwyzej -3% (stownie: minus trzy procent), z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie
obliczana na podstawie $redniej wskaznikow za ostatnie 4 kwartaly poprzedzajace zlozenie
wniosku o waloryzacj¢ / dziatanh Zamawiajacego, z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna)
waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastapi tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatan Zamawiajgcego — nastapi bez wzgledu na fakt, czy Wykonawca na dzien
podjecia dziatan Zamawiajgcego realizuje przedmiot umowy czy pozostaje w zwtloce;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku
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waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 10, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w ofercie Wykonawcy.
Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 14. Rekojmia oraz gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace
wykonane w ramach Przedmiotu Umowy, jak rowniez wykonanej w ramach Przedmiotu Umowy
dokumentacji.
Termin gwarancji ustala si¢ na ... miesigce/miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy) od daty
protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen. Okres r¢kojmi jest rowny
okresowi gwarancji.
Do rgkojmi zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
Wady lub Usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wlasciwosci,
ktoére zgodnie z Dokumentacjg techniczng posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupetnym.
Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady i Usterki, ktore powstaly
wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi na piSmie Zamawiajagcego o grozacym
niebezpieczenstwie Wad lub Usterek.
Wykonawca nie moze uwolnic¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady i Usterki powstate
wskutek rozwigzan, ktoérych wprowadzenia zazadat oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu
Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia Wad lub Usterek
Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania Wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od Wad, jezeli Wady te ujawnia si¢ przed uptywem
terminu okres$lonego w ust. 2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosSci takze
po tym terminie, jezeli reklamowat Wadg przed jego uptywem.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad lub Usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania Wad i Usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli zabezpieczenie nie
zostalo wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastgpczym usuwaniem Wad lub Usterek.
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O wykryciu Wady lub Usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Dla Wad lub Usterek usunigtych w okresie gwarancji, termin dla tego zakresu
biegnie od nowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zglosit Wadg lub Usterke przed uptywem tego okresu.

Ponowne wystapienie tej samej Wady lub Usterki uprawnia Zamawiajacego do zadania wymiany danej
czesci Przedmiotu Umowy na wolng od Wad lub Usterek.

W razie koniecznosci dokonania usunigcia Wady lub Usterki poza miejscem, w ktorym czesc
Przedmiotu Umowy si¢ znajduje, Wykonawcg obcigzajg wszelkie roboty, montaz, demontaz i transport
niezb¢dny do wykonania naprawy.

Usuwanie Wad Iub Usterek w Przedmiocie Umowy nie moze wplywac na bezpieczenstwo korzystania
z Przedmiotu Umowy.

W przypadku wymiany czgsci Przedmiotu Umowy na wolng od Wad lub Usterek, albo wykonanie
istotnych napraw w Przedmiocie Umowy lub jej czesci, termin gwarancji, termin dla tego zakresu
biegnie od nowa.

§ 15. Personel Wykonawcy
Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, okresla wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowlanych,
o ile nie beda wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez niag dziatalnosci
gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o pracg, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1974 r.
— Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Roboty budowlane, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, to:

a) instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

b) instalacyjne kanalizacyjne,

c) instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych, kanalizacji sciekowej,

d) przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

e) stabilizacji gruntu,

f) wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej 1 wodnej,

g) budowy tam, kanatow, kanatow irygacyjnych i akweduktow,

h) budowy tam i innych konstrukcji statych, przelewow, grobli, barier statych,

i) budowy zbiornikow, instalowania transformatoréw elektrycznych.

UWAGA. Zakres robot wynika z kodow CPV, Zamawiajacy moze dowolnie ksztaltowaé zakres
prac dla 0sob realizujacych przedmiot zamowienia.

2) W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca lub podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 1)
czynnos$ci, w terminie do 14 Dni roboczych od dnia przestania przez Zamawiajacego wezwania
faksem lub e-mailem, nizej wskazane dowody:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
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b)

d)

powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony); kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci bez adresow, PESEL pracownikow);
informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, imiona i nazwiska 0sob nie podlegaja
anonimizacji,

poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych, imiona i nazwiska osob nie podlegaja
anonimizacji;

3) Niezaleznie od pkt 2) Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych na podstawie umow o prace, o ktorych mowa w pkt 1)

ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten etat/czes¢ etatu).

4) W zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob

wykonujacych wskazane w pkt 1) czynno$ci, Zamawiajagcy ma nast¢pujace uprawnienia:

a)

b)
c)

mozliwo$¢ zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogu,

mozliwo$¢ zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci potwierdzenia ww. wymogu,
mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob:

a)

b)

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci, przewiduje si¢
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 9) Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawceg lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie 7zadanych dowodéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ osOb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynno$ci oraz bedzie stanowic
podstawe do naliczenia kary umowne;j, o ktorej mowa w § 12 ust.1 pkt 10) Umowy.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.
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§ 16. Zobowiazanie Wykonawcy dot. odpowiedzialnosci

Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem
Umowy na kwotg minimum 15 000 000,00 zt. W przypadku wygasniecia polisy ubezpieczeniowej OC
w okresie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, nie
pézniej niz w dniu wygasnigcia polisy, nowa polis¢ lub dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia — postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, o ktorym
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1)
Umowy.

W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje pelnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
roznice na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkod
i strat zwigzanych 1 wyniktych w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegllnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku
z realizacjg Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami.

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzen lub zniszczen na Terenie budowy lub utraty wszelkich
materialow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz wszelkich innych szkod
w mieniu znajdujacym si¢ na Terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa Terenu budowy;
wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
Umowy.

Z chwila przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnej — w tym wywotanych
ingerencja osob trzecich — zwtoki w wykonaniu robot, jak i w usuwaniu stwierdzonych Wad i Usterek.
Wykonawca po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegolnosci z warunkami lokalnymi
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowg, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci
i uprawnienia konieczne dla prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i bedzie
w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych Umowa.

§ 17. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
do zatwierdzenia harmonogramu w ciggu 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciagu 5 Dni
roboczych od daty jego przedtozenia Zamawiajagcemu.
Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia zaktualizowany
harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajgcego, w ciaggu 3 Dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w ust. 2 jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego lub przedstawiciela Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany
tresci Umowy.
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Zamawiajacy zastrzega, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 1 sposoby realizacji robot
wewngtrznych i zewngtrznych przed ich rozpoczeciem wymagajg na kazdym etapie bezwzglednych
uzgodnien z Zamawiajgcym.

§ 18. Dokumentacja wizualna

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za biezace, codzienne, nieprzerwane rejestrowanie postgpu prac
objetych Umowa z wykorzystaniem minimum jednej kamery umozliwiajacej nagrywanie w trybie
FULL HD. Postep prac zostanie zapisany, a zapis ten w postaci filmu poklatkowego (z czg¢stotliwoscia
jedna klatka nie rzadziej niz raz na godzing) o rozdzielczosci filmu minimum FULL HD (1920 x 1080).
Ponadto Kierownik budowy odpowiedzialny jest za rejestrowanie z wykorzystaniem minimum jedne;j
kamery umozliwiajacej nagrywanie w trybie FULL HD, takze odbiorow robdt zanikowych
i ulegajacych zakryciu — zwane dalej ,,dokumentacja wizualng”. Kamera zostanie umieszczona
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, na stupie, na wysoko$ci zapewniajacej objgcie obrazem
mozliwie najwigkszej czesci Terenu budowy.

Kierownik budowy lub osoba przez niego wskazana jest obowigzany do codziennej aktualizacji folderu
plikow udostgpnionego Zamawiajagcemu, a takze osobom przez niego upowaznionym oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu na platformie, do ktorej bedzie zapewniony dostgp on-line zabezpieczony hastem.
Osoby wskazane w zdaniu poprzednim powinny mie¢ dostep do folderu co najmniej od dnia przejecia
Terenu budowy przez Wykonawce do dnia odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
Umowy;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wersje elektroniczng dokumentacji wizualnej (w formacie np.
*mov, *.mp4, *.avi) najpdzniej w dniu odbioru koncowego kazdego z etapéw zgrang na cyfrowy
nos$nik, np. ptyta CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny).

Z chwila przekazania dokumentacji wizualnej no$nik przechodzi na wtasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przedktadal Zamawiajacemu do weryfikacji dokumentacje wizualng w terminie 14
dni od zakonczenia kazdego z etapow.

Wykonawca z chwilg udostepnienia dokumentacji wizualnej w folderze, o ktorym mowa w ust. 3,
przenosi w ramach naleznego Wykonawcy wynagrodzenia autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
wizualnej w zakresie i na zasadach okre$lonych w § 10 Umowy, w szczego6lno$ci na polach eksploatacji
tam okreslonych.

§ 19. Postanowienia koncowe

Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.
Strony majga obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego,
a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postepowania upadlosciowego, uktadowego
i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
W przypadku niepoinformowania drugiej strony o zmianie adresu pisma wystane na adres podany
w komparycji niniejszej Umowy uwaza si¢ za dostarczone do adresata.
Wszelkie spory wynikajgce lub zwigzane z niniejszg Umowg Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
Nastepujace zalaczniki stanowig integralng czgs¢ Umowy:
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1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia + zatgczniki;
2) Pozwolenie na budowe/zgloszenie robot;
3) Oferta Wykonawcy.
7. Umowg sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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