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TOM I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Zakres robót przedsięwzięcia  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej Żabia 

Wola - Żelechów - I etap  

W ramach zadania : "Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej 

jakości występującej w sąsiednich Gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I". 

Zakres obejmuje co najmniej zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków polegająca m.in. na 

budowie nowego reaktora biologicznego z 2 ciągami technologicznymi oraz adaptację istniejących 

obiektów. 

 Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem i 

wyposażeniem obiektów, połączeń technologicznych i sieci zewnętrznych, dostarczeniem 

niezbędnych mediów, zapewnienia niezbędnej komunikacji oraz  ukształtowaniem i 

zagospodarowaniem terenu.  

 

Zakres robót obejmuje projektu wstępnego, projektu architektoniczno-budowlanego , uzyskanie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót, sporządzenie projektów wykonawczych-technicznych, 

wykonanie robót łącznie z rozruchem i uzyskaniem zakładanego efektu ekologicznego na podstawie 

tych projektów i dokumentów stanowiących Kontrakt, sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub użytkowanie częściowe 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań (w tym 

technologicznych  , badań ścieków i osadów ), ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Zamówienia ( w tym Decyzji Środowiskowej i Operatu wodno-prawnego)  i sporządzenia 

Dokumentów Wykonawcy. Wskazane w niniejszym PFU parametry służą wyłącznie do określenia 

zakresu i charakteru zamówienia .Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko tymczasowe i 

docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres 

odwodnienia wykopów. 
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych 

na obszary objęte Kontraktem oraz wykonania niezbędnych badań podłoża gruntowego do 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, dróg lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 

dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu.  

W razie wystąpienia konieczności wykonania na czas budowy objazdów czy przejazdów koszt ich 

zaprojektowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania i likwidacji ponosi Wykonawca. Również 

koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 

Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i powinien być ujęty w Wykazie 

Cen. Natomiast opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi 

Zamawiający. Zakres robót obejmuje ponadto odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie 

prowadzonych robót na warunkach wydanych przez właściwych administratorów dróg. 

Zakres robót obejmuje również opracowanie inwentaryzacji zieleni w pasie robót. W przypadku 

wystąpienia nieuniknionej kolizji projektowanych obiektów i sieci z drzewami lub krzewami 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wystąpi i uzyska zgodę na wycinkę kolidującej 

zieleni. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, opłaty administracyjne 

związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni także nadzór autorski projektantów na czas wykonywania robót objętych 

Kontraktem. Koszt sprawowania nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca. 

UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym nazwy, znaki 

towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego 

standardu. Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” 

rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 
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określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem.  

Zakres robót przedstawiony jest w „Koncepcji Rozbudowy i Przebudowy Oczyszczalni ścieków w 

Żabiej Woli  „- Zal 1 do PFU 

 

1.3. Definicje 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia 

2021 r. 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę Robót, w skład której 

wchodzą w szczególności: Projekt budowlany; Projekt wykonawczy; Projekt Organizacji Robót; 

instrukcje obsługi i eksploatacji oraz wszelkie inne opracowania niezbędne do wykonania i 

przekazania do eksploatacji 

Roboty, Inżynier, Zamawiający, Wykonawca, Materiały, Sprzęt Wykonawcy i inne – zgodnie z 

definicjami Kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

SWZ - Specyfikacja  Warunków Zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dn. 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320, z 2021 r. 

poz. 464, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), oraz  treści ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROZWOJU I T ECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.4.1.  Lokalizacja 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiat grodziski , gmina Żabia 

Wola, w miejscowości Żabia Wola przy ul.Jesionowej , na działkach o numerach  

261/21,261/26,261/27,263/1,264  (Jednostka ewidencyjna: 140506_2, Żabia Wola ; Obręb: 0039, 

Żabia Wola) o łącznej powierzchni około 1,39 ha. Właścicielem terenu oczyszczalni jest gmina Żabia 

Wola. Dojazd do oczyszczalni możliwy jest od północy z ul Jesionowej z działki drogowej nr.278 , 

która jest droga gminną . Teren oczyszczalni jest ogrodzony.  

 

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona rozeznania odnośnie charakterystyki geotechnicznej 

poprzez wykonanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej lub jeżeli będzie wymagana, zgodnie z 

obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym – dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Archiwalne warunki gruntowe są załącznikami do niniejszego PFU (Zal 3 ) 

  

1.4.3. Infrastruktura techniczna na terenie miejscowości Żabia Wola  

Na omawianym terenie funkcjonuje :  

 Sieć wodociągowa 

 Sieć kanalizacyjna 

 Siec elektroenergetyczna 

 Siec telekomunikacyjna 

 

1.4.4. Opis ogólny rozwiązań technologicznych aktualnie funkcjonującej oczyszczalni 

 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w grudniu 2013 rok.  
Zastosowano układ technologiczny, pozwalający na biologiczne usuwanie związków organicznych 
oraz częściowe usuwanie związków azotu i fosforu.  
Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy , grawitacyjnie dopływają do pompowni 
usytuowanej przy ulicy Jesionowej bezpośrednio na terenie oczyszczalni ścieków . 
 
Budowa oczyszczalni zrealizowana została przy założeniu następujących parametrów: 
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- liczba mieszkańców   RLM  = 2650.  
Przepustowość hydrauliczna:  
- przepływ dobowy średni   Qdśr  = 250 m3/d  
- przepływ dobowy maksymalny  Qmaxr  = 371,1 m3/d  
 
- przepływ średni godzinowy  Qhśr  = 21,3 m3/h  
- przepływ średni maksymalny Qhmax  = 68,0 m3/h  
Ładunki zanieczyszczeń: 
 ŁBZT5  = 160 kgO2/d;   ŁChZT  = 290 kgO2/d;  Łzaw.og.  = 160 kg/d.  
 
Parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym ( Zal 2 )  
Nr NN-404/O/247-258-ZP/10 z dnia 27.06.2012 r. ilość oraz stężenia zanieczyszczeń ścieków 
odpływających z oczyszczalni nie mogą przekroczyć: 
Przepływy: 
- Qhśr  = 12,0 m3/h  
- Qhmax  = 68.8 m3/h  
 
Stężenia zanieczyszczeń: BZT5 – 25 gO2/m3; ChZT – 125 gO2/m3; Zawiesiny og. – 35 g/m3.  
 
Oczyszczalnia obsługuje głównie m.Żabia Wola. 
Główne problemy eksploatacyjne oczyszczalni ścieków wynikają ze zwiększającej się ilości 
dopływających ścieków oraz konieczności podłączenia kolejnych miejscowości np. Żelechów . 
Przy dopływie dużych jednorazowych ładunków wydajność urządzeń napowietrzających jest zbyt 
mała.  
 
Założono, że docelowo większa część urządzeń istniejącej oczyszczalni będzie wykorzystana będzie 
do zarówno do retencji ścieków dopływających z gminy jak i do procesów stabilizacji osadów . 
 
Wykonawca będzie zobligowany do dostosowania Decyzji Wodnoprawnej do projektowanego 

docelowego przepływu . 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni 

Elementy Robót obejmujące zakresem budowę nowych obiektów , modernizację obiektów 

istniejących  i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego obiektu . W trakcie wykonywania 

Robót Wykonawca winien przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie 

obiektu . Wykonywanie Robót nie może spowodować zakłóceń w pracy Oczyszczalni. Wszelkie 
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prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Oczyszczalni , muszą być uzgodnione pisemnie z 

Zamawiającym. Jeżeli, ze względu na zaproponowane rozwiązania, Wykonawca zmuszony będzie do 

ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne, należy przewidzieć taki sposób 

organizacji Robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę Oczyszczalni . Wykonawca 

zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków i 

prawidłową pracę oczyszczalni w czasie wykonywania Robót. Zastosowane  rozwiązania projektowe 

i organizacji robót winny zabezpieczyć pracę istniejącej oczyszczalni w całym okresie 

robót  modernizacyjnych i budowy nowych obiektów. Można stosować sukcesywne włączanie do 

pracy urządzeń modernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni w sposób gwarantujący ciągłość jej 

pracy i właściwe parametry ścieków oczyszczonych. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić 

i zweryfikować bilans danych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni.  

1.1.1. Zakładany efekt oczyszczania, efekt ekologiczny 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zagwarantuje oczyszczanie ścieków zgodne z: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania 

ścieków miejskich (91/271/EEC). 

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określony w poniższej tabeli: 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń 
w ściekach oczyszczonych 

BZT5 25,0 mg O2/dm3 
ChZT 125,0 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna 35,0 mg/dm3 
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1.1.2. Dane przyjęte do wymiarowania oczyszczalni 

 
W celu określenia danych wyjściowych przyjęto zgodnie z Koncepcją ( Eurotech 2022 ) : 

 
Przedsięwzięcie przewiduje zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków zdolnej do neutralizacji 
ścieków w ilości od Q = 330 m3/d  do Q = 1000 m3/d 
 
 Ilość ścieków bytowo-gospodarczych i ładunki zanieczyszczeń odprowadzane docelowo z 
całej gminy obliczono przy następujących założeniach wskazanych w PFU :  
- liczba mieszkańców   RLM ( PE)  =2650 - 10000 
- jednostkowa ilość ścieków (z uwzględnieniem wód infiltracyjnych)  0,10 m3/M d, 
- stężenia i ładunki zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni przyjęto na podstawie badań ścieków 
z poprzednich lat.  
 
Przyjęto następujące wartości wskaźników zanieczyszczeń.  
 
Stężenia zanieczyszczeń. 
- SBZT5 = 600 g02/m3;  
- SChZT = 1100 g02/ m3;  
-  Szaw og = 550 g02/ m3; 
- SNog = 80 gNog/m3;  
- SPog = 20 gPog/m3. 
 
 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających : 
  
 Dla Q = 330 m3/d Dla Q = 1000 m3/d 
ŁBZT5 198 kg/d 600 kg/d 
ŁChZT 363 kg/d 1100 kg/d 
Ł zaw og 182 kg/d 550 kg/d 
Ł Nog 26 kg/d 80 kg/d 
ŁPog 7 kg/d 20 kg/d 
   
   
   
   
 
Przepływy obliczeniowe: 
 
- maksymalny przepływ dobowy hydrauliczny Qdmax = 2000 m3/d,  
- średni przepływ dobowy     Qdśr = 1000 m3/d,  
- średni przepływ godzinowy    Qhśr = 42 m3/h, 
- maksymalny przepływ godzinowy    Qhmax = 125 m3/h 
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Należy przewidzieć pracę przy zwiększonym udziale ścieków dowożonych , w pierwszym okresie 
działania nawet w proporcjach 50%-50% . 
 
Dla ścieków oczyszczonych założono następujące stężenia zanieczyszczeń w ściekach odpływających 
z oczyszczalni: 
 
- SBZT5 ≤ 25 gO2/m3,  
- SChZT ≤ 125 gO2/m3,  
- Szaw og ≤ 35 g/m3, 
 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych : 
 Dla Q = 330 m3/d Dla Q = 1000 m3/d 
ŁBZT5 198 kg/d 600 kg/d 
ŁChZT 363 kg/d 1100 kg/d 
Ł zaw og 182 kg/d 550 kg/d 
Ł Nog 26 kg/d 80 kg/d 
ŁPog 7 kg/d 20 kg/d 
   
   
 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni w Żabiej 

Woli . W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano- 

montażowych z wyburzeniem zbędnych obiektów i usunięciem powstałych odpadów, 

przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny Oczyszczalni) 

wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, 

szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie. Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy 

i projektowania. 

 

W ramach Kontraktu należy wykonać m.in. następujące obiekty: 

 Obiekty nowe 

1. Multireaktor 2 ciągami technologicznymi ob.22 

2. Budynek i pomieszczenia operacyjne ob.7,23,24 

3. Pompownia Osadów PO ob. 21 
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4. Pompownia Pośrednia PP ob.25 

5. Biofiltr dla pompowni pośredniej PP ob. 25a 

6. Pompownia Frakcji lekkiej osadu PFLO – ob.26 

7. Układ biofiltrów dla pomieszczeń technicznych i reaktora – ob.27 

8. Hala Osadów – ob. 29 

9. Pompownia Odcieków Pod – ob.30 

10. Place i ciągi pieszojezdne  

11. System AKPIA oraz SCADA 

12. Infrastruktura podziemna : wod.kan, technologiczna , elektryczna i AKPiA 

13. Kolektor sieci kanalizacji sanitarnej od strony m.Żelechów  

 

 Obiekty przebudowywane- modernizowane 

1 Pompownia Główna PG – ob.2 

2 Studnia przepływomierza – ob.3 

3 Agregat prądotwórczy – ob.8 

4 Stacja zlewcza ścieków dowożonych – ob.10 

5 Zbiornik ścieków dowożonych – ob.12 

6 Reaktor SBR – adaptacja na Zbiornik Buforowo Uśredniający Ścieków ZBU – ob.16 

7 Reaktor SBR – adaptacja na Komorę Stabilizacji osadu KSO – ob.15 

8 Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych ZRSO - ob.17 

9 Zbiornik osadu czynnego ZOC – ob.20 

10 Stacja Trafo- ob.28 

 Obiekty remontowane 

1. Istniejący Budynek Techniczny – ob.1 

2. Komora pomiarowa i dezynfekcji UV – ob.18 

3. Biofiltr – ob.2a 

4. Biofiltr – ob.11 

5. Biofiltr – ob.13 

6. Biofiltr – ob.20a 
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 Obiekty likwidowane 

1. Istniejąca stacja mechanicznego podczyszczania ścieków ob.14 

2. Stacja zlewcza ob. 10a  

 Obiekty bez zmian 

1. Zbiornik osadu zagęszczonego – ob.9 

2. Biofiltr – ob.9a 

3. Wylot ścieków oczyszczonych 

Przewiduje się podział inwestycji na 3 Etapy inwestycyjne z następującym podziałem : 

 

obiekt ETAP I   - projektowanie i budowa 

- dokumentacja projektowa 

22  Budowa - projektowany reaktor cz.Budowlana 

23 
Budowa- projektowane pomieszczenie techniczno-magazynowe piasku i skratek 
cz.budowlana 

24  Budowa - projektowane pomieszczenie osadu cz.budowlana 
 

  ETAP II - Budowa 

2 Pompownia Główna PG - adaptacja 

3 Studnia przepływomierza do adaptacji 

15 Komora stabilizacji osadów - Istniejący SBR do adaptacji 

16 Zbiornik Buforowo Uśredniający - Istniejący SBR do adaptacji 

20 Zbiornik Osadu Nadmiernego - do adaptacji 

21 projektowana pompownia osadu PO  

22 

 projektowany reaktor CZ. TECHNOLOGICZNA ( w tym również Mechaniczne 
podczyszczanie 
odwadnianiae osadów , AKPiA obiektowa i lokalna, okablowanie , dmuchawy reaktora) 

23 
projektowane pomieszczenie techniczno-magazynowe piasku i skratek  
wyposażenie instalacyjne 

24 projektowane pomieszczenie osadu wyposażenie instalacyjne 

25 projektowana pompownia pośrednia PP - w ramach ZBU 

26 projektowana Pompownia Frakcji Lekkiej Osadu PFLO  

28 istniejąca stacja TRAFO - do adaptacji 

  instalacja PIX 

- rurociagi i sieci zewnętrzne  

- ciagi kablowe i instalacje elektryczne 

 

  ETAP III - budowa 

1 
Istniejący budynek Techniczny - remont ogólnobudowlany +/- 160m2 
 ( wtym dostawa dmuchaw ) 
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2a Biofiltr istniejący do renowacji 

4 projektowany kolektor ściekowy od strony Żelechowa 

5 słup istniejący do ew. przestawienia 

6 latarnia do przestawienia 

7 nowy budynek techniczny   +/- 100 m2 

8 agregat prądotwórczy do dostosowania/wymiany 

10 Stacja zlewcza - wymiana 

11 biofiltr istniejący - renowacja 

12  zbiornik ścieków dowożonych - adaptacja 

13 biofiltr istniejący - renowacja+rozbudowa 

14 istniejąca Stacja mechanicznego Podczyszczania - do likwidacji 

20a Biofiltr istniejący do renowacji 

27 filtry powietrza dla reaktora i pomieszczeń technicznych 

18 komora pomiarowa i dezynfekcji UV do remontu 

17 Zbiornik Retencyjny Ścieków Oczyszczonych - do adaptacji 

29 zewnetrzna Hala Osadu 

27 biofiltr nr.4 dla Hali Osadu 

30 Pompownia Odcieków Pod 

- Układ AKPiA+ SCADA 

- pozostała infrastruktura podziemna 

- ciagi pieszojezdne +/- 1785 m2 

- rozbudowa ogrodzenia ( +/- 250 m ) 

- zieleń 

9  zbiornik osadu zagęszczonego - bez zmian 

9a Biofiltr bez zmian 

19 Wylot istniejący bez zmian 

 

1.2.1. Projektowanie 

Przedstawione w PFU dane i informacje są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 

Kontraktu.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a                       

w szczególności Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona w ramach zaoferowanej ceny, co najmniej: 

 mapę do celów projektowych; 
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 badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 

 szczegółowe ekspertyzy konstrukcyjne obiektów istniejących – jeśli będą wymagane; 

 inwentaryzację istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego. Będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja archiwalna 

istniejących obiektów oczyszczalni stanowi wyłącznie materiał poglądowy i nie musi 

odzwierciedlać stanu faktycznego obiektów istniejących; 

 inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej 

realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania; 

 projekt wstępny do akceptacji przez Zamawiającego 

 Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 

2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609) i 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 

poz.1169) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych; 

 Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 

 Projekty wykonawcze/techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem 

Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa; 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

 Dokumentację Powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego; 

 Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 

 Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację 

wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie 

z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, wraz 

z późniejszymi zmianami; 

 Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni ścieków; 

 Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na Użytkowanie; 
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 Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie 

z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

oczyszczalni do eksploatacji. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał 

utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni oraz 

zapewnione były właściwe parametry w zakresie ścieków i osadów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatwierdził przez Zamawiającego każdorazowo, przed 

przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania. 

Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

1.2.2. Roboty budowlano-montażowe 

W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie 

modernizacji, przebudowy, budowy i rozbiórki obiektów oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. 

W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia, maszyn i 

urządzeń szczegółowo opisanych w pkt. 1.5 niniejszego opracowania.  

Obiekty przebudowywane i budowane należy dostosować do użytkowania zgodnie z  warunkami 

technicznymi, oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 

W ramach inwestycji powinny zostać wykonane następujące roboty budowlane w zakresie zgodnym 

z PFU, opracowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami budowlanymi i 

wykonawczymi obejmujące m.in.: 

 

 Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 
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- pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej 

oraz wykonanie wierceń geologicznych. 

 Roboty budowlane i wykończeniowe, w tym: 

- roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, 

- roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem (w tym: konstrukcja, dach, ściany, 

bramy, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje), 

- pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 

 Wykonanie obiektów technologicznych wyszczególnionych w rozdz. 1.5., wraz 

z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace montażowo - instalacyjne 

pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu Robót. 

 Wykonanie sieci, w tym: 

- sieci kanalizacyjne sanitarne, 

- sieć wodociągowa, 

- sieci technologiczne, 

 

 Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA: 

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych Oczyszczalni, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych Oczyszczalni, 

- instalacje oświetlenia, 

- instalacje systemu sterowania i wizualizacji: 

- AKPiA poszczególnych węzłów, 

- nadrzędnego systemu AKPiA, 

- systemu elektroenergetycznego wraz z agregatem prądotwórczym 

- Systemu opomiarowania energetycznego poszczególnych obiektów 

 Zagospodarowanie terenu 

- drogi ,place, ciągi komunikacyjne na terenie Oczyszczalni,  

- odwodnienia powierzchniowe placów, dróg. 

- Ogrodzenie 

- Nasadzenia zieleni 
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UWAGA: 

Wymaga się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy 

w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 

postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni teren realizacji projektu po 

wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony terminu wizji. Wykonawca otrzyma potwierdzenie 

dokonania wizji lokalnej od Zamawiającego. Brak przedmiotowego dokumentu w ofercie będzie 

skutkował odrzuceniem oferty. 

 

1.2.3. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy  

Wykonawca w ramach Kontraktu przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój 

koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach Kontraktu urządzeń, próby przedrozruchowe, 

próby rozruchowe oraz rozruch próbny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w PFU. 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na 

temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w 

celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów 

kontraktowych. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 

 poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 

sterowania oraz stosowanej technologii, 

 obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

 kontrolę jakości, 

 konserwację urządzeń i wyposażenia, 

 zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie 

obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie z instrukcją 

eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni ścieków, a wdrożenie eksploatacji 

oraz utrzymania należy przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania 

dostarczonych przez Wykonawcę 
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Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 

uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 

różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 

włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego 

szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia 

kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych winny być dostarczone Zamawiającemu. Wszystkie materiały winny być sporządzone 

w języku polskim. 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe 

wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 

rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni ścieków po realizacji inwestycji. Dopuszcza się 

rozdzielenie rozruchu części ściekowej i części osadowej oczyszczalni. Wykonawca przedstawi listę 

wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych 

realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające 

się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty materiałów bieżących 

takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dokona przejęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 

zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiat grodziski , gmina Żabia 

Wola, w miejscowości Żabia Wola przy ul.Jesionowej 26 , na działkach o numerach  

261/21,261/26,261/27,263/1,264  (Jednostka ewidencyjna: 140506_2, Żabia Wola ; Obręb: 0039, 

Żabia Wola) o łącznej powierzchni około 1,39 ha.  Właścicielem terenu oczyszczalni jest gmina Żabia 

Wola. Dojazd do oczyszczalni możliwy jest od północy z ul Jesionowej z działki drogowej nr.278 , 

która jest droga gminną . Teren oczyszczalni jest ogrodzony.  
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Aktualne zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków obejmuje:  

 tereny zabudowane i utwardzone (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki) - ok. 0,107 ha 

(7,73 %), 

 tereny biologicznie czynne (zieleń) - ok. 1,283 ha (92,27 %), 

Po realizacji inwestycji zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków : 

 tereny zabudowane i utwardzone: (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki,) - ok.0,39 ha 

(27,9%), 

 tereny biologicznie czynne (zieleń istniejąca oraz miejsca zagospodarowane po obiektach 

przewidzianych do wyburzenia) - około 1,0 ha (72,1 %) 

1.3.1. Opis możliwości biologicznego oczyszczania ścieków  

Oczyszczalnia ścieków w Żabiej Woli funkcjonuje jako oczyszczalnia biologiczna .  

Biorąc pod uwagę zwiększające się stężenie zanieczyszczeń ( np. BZT5 – 600 g/m3 ) i konieczność 

zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków dla ilości do Q = 1000 m3/d należy uzyskać 

wydajność układu technologicznego do zdolności oczyszczania rzędu 10000 RLM. Przewiduje się 

zintensyfikowanie mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez budowę nowego reaktora 

biologicznego  wraz z węzłem mechanicznego podczyszczania ścieków i mechanicznego 

odwadniania osadów. 

1.3.2. Opis stanu istniejącego 

 

 Istniejąca oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w grudniu 2013 rok.  

Zastosowano układ technologiczny, pozwalający na biologiczne usuwanie związków organicznych 

oraz częściowe usuwanie związków azotu i fosforu.  

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy, grawitacyjnie dopływają do pompowni 

usytuowanej przy ulicy Jesionowej bezpośrednio na terenie oczyszczalni ścieków . 

 

Modernizacja oczyszczalni zrealizowana została przy założeniu następujących parametrów: 

- liczba mieszkańców   RLM  = 2650.  
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Przepustowość hydrauliczna:  

- przepływ dobowy średni   Qdśr  = 250 m3/d  

- przepływ dobowy maksymalny  Qmaxr  = 371,1 m3/d  

 

- przepływ średni godzinowy  Qhśr  = 21,3 m3/h  

- przepływ średni maksymalny Qhmax  = 68,0 m3/h  

Ładunki zanieczyszczeń: 

 ŁBZT5  = 160 kgO2/d;   ŁChZT  = 290 kgO2/d;  Łzaw.og.  = 160 kg/d.  

 

Parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym  

Nr NN-404/O/247-258-ZP/10 z dnia 27.06.2012 r. ilość oraz stężenia zanieczyszczeń ścieków 

odpływających z oczyszczalni nie mogą przekroczyć: 

Przepływy: 

- Qhśr  = 12,0 m3/h  

- Qhmax  = 68.8 m3/h  

 

Stężenia zanieczyszczeń: BZT5 – 25 gO2/m3; ChZT – 125 gO2/m3; Zawiesiny og. – 35 g/m3.  

 

Oczyszczalnia obsługuje głównie m.Żabia Wola. 

 

Aktualna ilość ścieków komunalnych 

Średnia dobowa ilość ścieków za 2021 r wynosi ok .Q = 250-300 m3/d. 

   

Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

Zatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. . ścieki odprowadzane 

do odbiornika przez oczyszczalnię > 10000 RLM muszą spełniać następujące wymagania: 

- BZT5 ≤ 25 g/m3, 

- ChZT ≤ 125 g/m3, 

- Zaw. ogólny ≤ 35 g/m3, 

 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W wyniku realizacji Kontraktu ma nastąpić: 

-pod względem technologicznym: 

 poprawa jakości oczyszczania ścieków z zapewnieniem jakości ścieków odprowadzanych 

z Oczyszczalni Ścieków w Żabiej Woli dla okresu docelowego Q = 1000 m3/d , i zgodnej z 

wymogami stawianymi przez prawo polskie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) ) 

-pod względem eksploatacyjnym: 

 maksymalna automatyzacja obsługi i sterowania obiektem. 

-pod względem architektoniczno-środowiskowym 

  ograniczenie oddziaływania na środowisko do granic lokalizacyjnych obiektu; 

-pod względem formalno-prawnym: 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po modernizacji, 

- pod względem konstrukcyjnym: 

 poprawa stanu technicznego i trwałości istniejących konstrukcji budowlanych poprzez 

wykonanie gruntownych prac przebudowy i rozbudowy obiektu . 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku 

musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiającego pod 

kątem ilości i jakości ścieków surowych, ładunków zanieczyszczeń oraz przyjętych rozwiązań 

technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie 

własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru 

urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontrakt 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisów punktu 

„Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Jakikolwiek wymóg podany w dokumencie, chociażby w jednym miejscu będzie traktowany przez 

Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie obiekty oczyszczalni (projektowane lub przebudowywane i modernizowane) powinny 

spełniać wymagania Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” oraz warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z 

późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy opracować na etapie Projektu Budowlanego 

i Wykonawczego, po uwzględnieniu wybranej najlepszej dostępnej technologii możliwej do 

zastosowania oraz wytycznych producentów i dostawców materiałów. 

Podczas przebudowy oczyszczalni należy zachować ciągłość dopływu ścieków do oczyszczalni. 

W razie potrzeby należy uwzględnić konieczność tymczasowego przepompowywania ścieków bądź 

wykonanie tymczasowych obejść. 

1.5.1. Pompownia Główna Ścieków PG – obiekt 22 

 
Przewidywane prace w zakresie nie mniej niż : 
• renowacja zbiornika pompowni 
• wyposażenie pompowni z 2 pompy zatapialne z wirnikiem niezatykającym się (P=9 kW) 
• montaż rurociągów z materiałów odpornych na korozję 
• montaż armatury 
• montaż podestu roboczego 
• podłączenie wentylacji i odpowietrzenia przepompowni. 
• montaż skrzynki i układu zasilania i AKPiA z wyniesieniem skrzynki  
Przewiduje się monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA 

1.5.2. Studnia przepływomierza- ob.3 

Przewidywane prace w zakresie nie mniej niż : 
• renowacja zbiornika studni 
• wyposażenie pompowni nowy przepływomierz 
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• montaż rurociągów z materiałów odpornych na korozję 
• montaż armatury 

1.5.3. Bioreaktor 

Przewiduje się budowę nowego bioreaktora wyposażonego w 2 ciągi technologiczne 
W konstrukcji żelbetowej .Wszystkie komory ( z wyjątkiem osadników wtórnych) przykryte stropem 
wyposażonym we włazy do obsługi zainstalowanych urządzeń . Strop zabezpieczony  Wejście na 
koronę reaktora schodami zewnętrznymi . Z blokiem reaktora zintegrowany będzie 
Budynek/pomieszczenia operacyjne . 
 
Reaktor składać się będzie z : 
• Komora Biologicznej Defosfatacji BioP  , do której podawane będą ścieki podczyszczone 
mechanicznie 
• Selektor beztlenowy , do którego podawane będą recyrkulowane osady z osadników 
wtórnych 
• 2 komór symultanicznego napowietrzania , Komory wyposażone w dyfuzory napowietrzające 
• 2 osadników wtórnych z kanałami triangularnymi osadu , podnośnikami powietrznymi osadu, 
układem grubopęcherzykowego mieszania powietrzem , dekanetrami ścieków oczyszczonych z 
zamkiem powietrznym 
• Pompy osadu nadmiernego ( 1 szt) podającej osad do instalacji Grawimetrycznej Separacji 
Osadu Czynnego GSOC 
• instalacji Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC wyposażonej w 2 hydrocyklony  
 
Zakres prac , co najmniej :  

 Budowa żelbetowego reaktora 
 Budowa dojść do urządzeń technicznych 
 Wyposażenie technologiczne i AKPiA 

 

1.5.3.1 Dyfuzory napowietrzające  
 
Przewiduje się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania drobnopęcherzykowego 
realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów membranowych. Podstawy dyfuzorów 
wykonane ze stali nierdzewnej  min AISI 316 mocowane bezpośrednio do dna ze względu na 
optymalny transfer tlenu i brak stref martwych. Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z 
poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie obciążenia powierzchni dyfuzora do 80 Nm3/h/m2 
dla pracy ciągłej. 
Membrany muszą zapewnić funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu napowietrzania 
tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich 
jak oddzielny zawór zwrotny.  
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Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza. 
Konstrukcja dyfuzora lub sposób jego zasilania musi zapewnić stabilną pracę całego układu 
napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran. 
Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności 
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów. 
Gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby jednostkowe obciążenie powietrzem dla 
maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji powietrzem nie było wyższe niż  50% wartości 
maksymalnej dopuszczalnej obciążenia membrany. 
 

1.5.3.2 Pompy Osadu 

 
Przewiduje się zastosowanie 1  pompy zatapialnej osadu , zlokalizowanej nad dnem selektora  
Przewiduje się odprowadzanie osadu o stężeniu s.m. : 0,7-1,0 % 
Parametry pomp : 
Q = 20 m3/h 
H = 30 m 
P = 9 kW 
Osad będzie podawany na instalacje Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC 
Przewiduje się monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA 
Należy przewidzieć żurawik do podnoszenia pompy . 
 
             
1.5.3.3  Instalacja Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC 
 
W reaktorze przewiduje się zastosowanie Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego GSOC na 2 
hydrocyklonach np. systemu inDense do separacji cięższej frakcji osadu czynnego od frakcji lżejszej 
w celu poprawy opadalności osadu. Lepsza opadalność osadu pozwala na pracę przy większym 
stężeniu osadu oraz zapobiega wymywaniu osadu z osadników wtórnych. Frakcja lekka osadu to 
głównie bakterie heterotroficzne . Zawrócone cięższe kłaczki i małe granulki to bakterie fosforowe i 
nitryfikanty.  
Przewiduje się zastosowanie 2 hydrocyklonów o wydajności Q = 10 m3/h każdy . 
 Frakcja lekka będzie podawana do zbiornika osadu ZO, frakcja ciężka będzie zrzucana do komory 
defosfatacji reaktora KB-BioP. 
Separacja umożliwi pracę bioreaktora na parametrach IO ≤ 120 ml/g i stężeniu osadu do Z ≤9 kg 
s.m./m3 
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Poniżej przedstawiono schemat działania systemu: 

 
  
Po osadnikach, ścieki będą kierowane do istniejącego adaptowanego zbiornika ścieków 
oczyszczonych ZRSO a następnie poprzez komorę przepływomierza i dezynfekcji do odbiornika. 
Frakcja lekka osadu recyrkulowanego odprowadzana będzie jako osad nadmierny do projektowanej 
pompowni frakcji lekkiej a następnie do komory stabilizacji tlenowej osadu ( KSO – adaptowany 
zbiornik SBR)  o pojemności V = 275 m3. Osad ustabilizowany będzie odprowadzany do 
Adaptowanego Zbiornika Osadu Zagęszczonego o kubaturze V = 17 m3 . 
Woda nadosadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie poprzez dekanter do kanalizacji 
wewnętrznej oczyszczalni . W KSO zainstalowane będą istniejące dyfuzory dostarczające sprężone 
powietrze w celu okresowego napowietrzania osadu (stabilizacja i utrzymanie warunków 
tlenowych) oraz cyklicznego mieszania osadu w czasie podawania go do prasy. 
Ze zbiornika osadu osad cyklicznie podawany będzie do odwadniania na prasie śrubowej 
zlokalizowanej w projektowanym budynku prasy. 
Proces denitryfikacji azotanów (N03) realizowany będzie symultanicznie w komorze natlenianej, w 
procesie cyklicznego obniżania stężenia tlenu rozpuszczonego do wartości ≤ 0,5 gO2/m3. Przewiduje 
się monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA . 
W przypadku zastosowania w ramach GSOC nośników biomasy ( bentonit , mikroplastik itp.) 
wymaga się 100% odzysku nośnika . 
 
1.5.3.4  Osprzęt AKPiA reaktora 
 
Przewiduje się montaż co najmniej : 

 2 kpl sond tlenowych ( po 1 na każda komorę ) 
 2 kpl sond poziomu ( po 1 na każda komorę ) 
 2 kpl sond pomiaru gęstości osadu ( po 1 na każda komorę ) 
 transfer danych do SCADA 

GSOC 
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1.5.4. Budynek Operacyjny reaktora 

 
 

Przewiduje się budowę nowego budynku operacyjnego/pomieszczeń operacyjnych w konstrukcji 

murowanej, w którym zlokalizowane będą co najmniej : 

 Stacja Dmuchaw 

 Węzeł podczyszczania mechanicznego ścieków 

 Pomieszczenie rozdzielni 

 Pomieszczenie skratek i piasku 

 Węzeł mechanicznego odwadniania osadów 

 Pomieszczenie osadów 

Budynki/pomieszczenia wyposażone w schody wejściowe oraz drzwi i bramy umożliwiające 

bezpieczny dostęp i montaż /demontaż urządzeń technologicznych . Dopuszcza się lokalizację 

pomieszczeń na bloku bioreaktora . Niezbędna wymagana wielkość pomieszczeń / budynku zostanie 

określona na etapie projektu . 

Przewiduje się wykonanie :  

- Budynek Dmuchaw i Mechanicznego Podczyszczania F = 105 m2 ( wydzielenie odrębnych 

pomieszczeń co najmniej dla dmuchaw oraz mechanicznego podczyszczania  

- Budynek skratek i piasku F = 100 m2 z wydzieleniem odrębnych pomieszczeń co najmniej dla 

skratek i piasku , oraz PIX i Rozdzielni . 

- Budynek Osadowy F = 160 m2 z wydzieleniem odrębnych pomieszczeń co najmniej dla układu 

odwadniania oraz pojemników/kontenerów/ przyczep na osad . 

Pomieszczenia z powietrzem złowonnym winny być zwentylowane z odprowadzeniem powietrza do 

filtrów powietrza . 

Dopuszcza się inna konfigurację i lokalizacje pomieszczeń pod warunkiem zachowania ich 

funkcjonalności . 
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1.5.4.1 Węzeł mechanicznego podczyszczania 
 

 
W projektowanym budynku operacyjnym/pomieszczeniach operacyjnych  przewiduje się instalację 

zblokowanego urządzenia do mechanicznego podczyszczania ścieków o wydatku min Q = 40 l/s 

wyposażonego kratę wstępną ,sitopiaskownik i płuczkę piasku oraz zintegrowany by-pass . 

Niezbędny zakres prac co najmniej : 

• Dostawa kraty i sitopiaskownika 

• Dostawa płuczki piasku 

• dostawa pompy płuczącej 

•  instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze oraz technologiczne ,  

• posadzki – żywica epoksydowa z posypka piaskową 

• wykończenia ścian - glazura 

• instalacja odgromowa 

• czujniki CH4 i H2S oraz NH3 wraz z układem alarmowym 

• czujniki pH na rurociągu wlotowym do sitopiaskownika wraz z układem alarmowym 

• transfer danych do SCADA 
• wykonanie instalacji wewnętrznej wod.kan 

• wykonanie niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej 

• instalacje technologiczne z materiałów odpornych na korozję 

• dostawa przenośnego ( jezdnego ) podestu obsługowego dla obsługi sitopiaskownika 

 

 

1.5.4.1.1 Wymogi instalacji mechanicznego podczyszczania :  
 

Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania ścieków winno być zamknięte z odprowadzeniem 
powietrza złowonnego do filtrów powietrza  . Skratki i piasek winny być przetrzymywane w 
wydzielonym pomieszczeniu z odprowadzeniem powietrza złowonnego do filtrów powietrza  . 
W celu usunięcia z dopływających ścieków piasku oraz dużych zawiesin, przewiduje się 

zastosowanie kraty wstępnej zgrzebłowej oraz zblokowanego sitopiaskownika wykonanego ze 
stali nierdzewnej , wyposażonego w zintegrowaną płuczkę piasku . 

Urządzenie to jest zautomatyzowane i pozwala na zminimalizowanie nakładu pracy obsługowej.  
Gwarantuje jednocześnie wysoką efektywność usuwania ze ścieków zawiesin i piasku. Urządzenie to 

usytuowane będzie w budynku technicznym nabudowanym na bloku reaktora w którym 
rozmieszczone będą również dmuchawy . 
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Wymogi szczegółowe dla instalacji mechanicznego podczyszczania ścieków : 
 

1 Krata bębnowa prześwit 6 mm w kontenerze ze stali nierdzewnej – 1 szt. 
 

Zgrzebłowa krata bębnowa zintegrowana z transporterem skratek i prasą odwadniającą. Krata 
bębnowa pozwala na optymalne odseparowanie części flotujących, opadających oraz 
zawieszonych.  

Urządzenie zapewnia pełną hermetyzację procesów cedzenia, transportu i prasowania skratek. 
W momencie osiągnięcia zadanego poziomu załączone zostaje ramię zgarniacza. Zęby zgarniacza 

wpuszczone pomiędzy pręty kraty zbierają zgromadzone zanieczyszczenia. W trakcie obrotu zęby 
trafiają do najwyższego punktu skąd spadają do umieszczonej w centralnej części kosza rynny. 
Następnie skratki zostają przetransportowane przez przenośnik ślimakowy, sprasowane, 
odwodnione i wyrzucone na zewnątrz przez otwór zrzutowy. Strefa prasowania wyposażona jest 
w system automatycznego płukania.  

Sposób czyszczenia kraty za pomocą zgarniacza zapewnia stałą przepustowość kraty bez względu na 
czas użytkowania.  

 
Zintegrowana praska skratek 
Zintegrowany system odwadniania skratek 
 
Układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek zapobiega zalepianiu się prasy 

zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą drożność tego elementu urządzenia. 
 
Zużycie wody płuczącej: 
Zużycie wody płuczącej: 2 l/s  
Standardowe ustawienie czasu płukania: 30 s raz dziennie 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:  5 bar 
Jakość wody płuczącej:  pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy mające kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali 

nierdzewnej 304L lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej metodą pasywacji 
zanurzeniowej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).  

 
Parametry techniczne kraty: 
Wydajność maks. nie mniej niż 40 l/s 
Średnica bębna 600 mm 
Prześwit 6 mm 
Kąt montażu: 35° 
Średnica transportera  273 mm 
Całkowita długość sita: 3600 mm 
Rodzaj transportera skratek: ślimakowy – wałowy 
 
Parametry silnika elektrycznego kraty: 
Ilość:  1 szt.  
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Moc znamionowa: 1,5 kW  
Napięcie: 400 V 
Częstotliwość:: 50 Hz 
Prąd znamionowy: 3,2 A 
Liczba obrotów: 8,6 obr/min 
Typ ochrony IP65 
Ochrona Ex - 
 
 
Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki . 
Jest to układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu bębna i w przekroju transportera 

ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne.  
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany 

przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki 
elektromagnetyczne. 

 
Zużycie wody przez urządzenie (listwa płucząca zgrzebło wraz z systemem płuczącym skratki): 
Zapotrzebowanie na cykl: ~ 14,9 l 
Czas trwania cyklu: ~ 19 s 
Zapotrzebowanie chwilowe:   ~ 46,92 l/min  
Zapotrzebowanie średnie: ~ 2,8 m3/h 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:   5 – 7 bar 
Jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń > 0,8 mm 
Przyłącze wody: 1 1/4” 
 
1.1 Kontener ze stali nierdzewnej – 1 szt. 
Kontener do zabudowy kraty z kołnierzami i pokrywą inspekcyjną. 
 
Parametry techniczne: 
Długość:      1800mm 
Szerokość:      801 mm 
Wysokość kontenera:     1170 mm 
Wysokość instalacji:      2339 mm 
Króciec dopływowy:     DN250 
Króciec odpływowy:     DN300 
Ciężar sita      426 Kg  
Ciężar kontenera przepływowego   250 kg 
Ciężar kontenera, wypełnionego   1450 kg 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304L lub 

równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej metodą pasywacji zanurzeniowej (za wyjątkiem 
armatury, napędów i łożysk).  
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1.2 Konstrukcja ze stali nierdzewnej do montażu kraty – 1 szt. 
Konstrukcja jest przeznaczona do montażu kraty na określonej wysokości w celu grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków do sitopiaskownika. 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej. 
 
2.Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków 40 l/s – 1 szt. 
 
  
 
2.1 Sito bębnowe Dn 780/3mm do montażu w kontenerze – 1 szt. 
 
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia 

niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym 
szczotkami są one elementem szybkozużywającym się – w miarę zużywania się szczotek spada 
wydajność).  

Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym 
urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. 

 
Zintegrowana praska skratek 
Zintegrowany system odwadniania skratek. 
 
Bęben sita jest wyposażony w noże tnące części włókniste. 
 
Układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek – szczególnie zalecany w warunkach 

polskich, zapobiega zalepianiu się prasy zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą drożność tego 
elementu urządzenia. 

 
Przyłącze wody płuczącej:  1”  
Zużycie wody płuczącej: 2 l/s  
Standardowe ustawienie czasu płukania: 30 s raz dziennie 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:  5 – 7 bar 
Jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń > 0,8 mm  
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy mające kontakt z ściekami/skratkami wraz z transporterem skratek wykonane 

ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w całości poprzez zanurzanie w kąpieli 
kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

 
 
Parametry techniczne sita: 
Króciec dopływowy:     DN 250 
Średnica sita:       780 mm 
Perforacja:       3 mm 
Średnica transportera:    273 mm 
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Rodzaj transportera skratek: ślimakowy – wałowy 
Przepływ:                           nie mniej niż 40 l/s 
Całkowita długość urządzenia:  3300 mm (długość do weryfikacji na etapie projektu) 
 
Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasą: 
Ilość: 1 szt. 
Moc znamionowa: 1,1 kW  
Napięcie: 400 V 
Częstotliwość: 50 Hz 
Prąd znamionowy: 2,45 A 
Liczba obrotów: 13,0 obr/min 
Typ ochrony: IP65 
Ochrona Ex: - 
 
Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki .   
Jest to układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera 

ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne. Dzięki temu następuje: 
- redukcja rozpuszczalnych części organicznych  
- redukcja wagi sprasowanych skratek  
- redukcja objętości sprasowanych skratek  
 
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany 

przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki 
elektromagnetyczne. 

 
Kontener sita jest wyposażony w awaryjny kanał obejściowy. 
 
Zużycie wody płuczącej ( wraz z systemem płukania skratek ): 
Zapotrzebowanie minutowe:       ~ 97,53 l/min  
Zapotrzebowanie średnie:      ~ 5,85 m3/h 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:     5 – 7 bar 
Jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń   > 0,8 mm 
Doprowadzenie wody płuczącej do urządzenia po stronie Zamawiającego. 
 
2.2 Piaskownik nienapowietrzany, poziomy, zintegrowany ze zbiornikiem sita – 1 szt. 
 
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne są transportowane do leja za pomocą transportera 

ślimakowego poziomego, a następnie transporterem ślimakowym ukośnym usuwane na 
zewnątrz. 

 
Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku: 
Separacja piasku: 
90% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm i przepływu 40 l/s 
 
Przepływ maks.:             40 l/s  
Króciec odpływowy:              DN 250 PN10         
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Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego: 
Ilość:      1 szt.  
Moc znamionowa:   0,55 kW  
Napięcie:    400 V 
Częstotliwość:    50 Hz 
Prąd znamionowy:   1,4 A 
Liczba obrotów:   5,7 obr/min 
Typ ochrony:    IP65 
Ochrona Ex: - 
 
Parametry silnika elektrycznego transportera ukośnego: 
Ilość:      1 szt.  
Moc znamionowa:   1,1 kW  
Napięcie:    400 V 
Częstotliwość:    50 Hz 
Prąd znamionowy:   2,45 A 
Liczba obrotów:   11,5 obr/min 
Typ ochrony:    IP65 
Ochrona Ex: - 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy mające kontakt z ściekami/piaskiem wraz z transporterami piasku wykonane ze 

stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w całości poprzez zanurzanie w kąpieli 
kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

 
Rodzaj transporterów piasku:  
Poziomy: ślimakowy – wałowy  
Ukośny: ślimakowy – wałowy  
 
Kontener w wersji wraz z pokrywą lekką. 
 
Wymiary sitopiaskownika: 
Zgodnie z kartą katalogową. 
Długość części piaskownikowej sitopiaskownika:      5030 mm 
Całkowita długość sitopiaskownika (od króćca dopływowego do króćca odpływowego): 6290 mm 
Całkowita szerokość sitopiaskownika:        1022 mm 
 
Ciężar sitopiaskownika: 
Sito bębnowe Dn780/3:        ok. 540 kg 
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenośnikiem piasku – puste:   ok. 1930 kg 
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenośnikiem piasku – pracujące:   ok. 3330 kg 
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenośnikiem piasku – przepełnione:  ok. 5430 kg 
 
Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana, wykonana zgodnie z DIN EN ISO 9001 i 14001. 
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3 Szafa zasilająco – sterownicza – 1 szt. 
 
Szafa zasilająco – sterownicza do montażu przy urządzeniu. Zgodna z normami UVV i VDE, typ 

ochrony IP 55.  
Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji: 
- sterownik   
- panel obsługowy 
- sygnał pracy i awarii urządzenia,  
- przycisk kasowania,  
- wyłącznik silnika, wyłącznik główny,  
- automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,  
- licznik godzin pracy,  
- zegar sterujący, 
- system komunikacji Profibus 
 
W celu ochrony przed kondensacją, zabudowano w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz z 

termostatem. 
 
 
 

1.5.4.1.2 Pomieszczenie Dmuchaw reaktora 
 

Przewiduje się montaż nowych dmuchaw, w układzie : 2 + 1 rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa 

może być włączana okresowo w przypadku wyższego niż nominalne zapotrzebowania na tlen w 

reaktorze, w przypadku niekontrolowanych wzrostów ładunków w ściekach surowych.  System 

napowietrzania ścieków powinien zapewnić bezpieczną pracę przy jednoczesnej pracy 2 dmuchaw .   

Przewiduje się instalacje 2 dmuchaw o parametrach :  
Q = 9 m3/min 
Dp = 650 mbar 
P = 15 kW 
 
Przewiduje się co najmniej : 
 

 wykonanie fundamentów do nowych dmuchaw  
 dostawa i montaż nowych dmuchaw – 3 kpl , 
 dostawa i montaż rurociągów ze stali 304 
 dostawa i montaż armatury w tym zaworów z napędami elektrycznymi min 8 kpl 
 Montaż układu sterowania poprzez falowniki i sondy tlenu  
 posadzki – żywica epoksydowa z posypka piaskową 

 wykończenia ścian – glazura 

 wykonanie niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej 
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 instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze 

 transfer danych do SCADA 
 

1.5.5 Pomieszczenie Skratek i Piasku 
 

W pomieszczeniu skratek i piasku zlokalizowane będą pojemniki na skratki i piasek – o pojemności V 

= 1000 l np. typu Bóbr lub kontenery hakowe . Skratki i piasek z sitopiaskownika będzie 

grawitacyjnie odprowadzany do pojemników . Przewiduje się pozostawienie rezerwy miejsca dla 

montażu ew. układu korekty pH            ( pojemnik IBC wraz układem pomp dozujących ) 

Zakres prac co najmniej :  

 wykończenia ścian – glazura 

 posadzki – żywica epoksydowa z posypka piaskową 

 wykonanie niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej 

 instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze i wod.kan. 

1.5.6. Pompownia Osadu PO – ob. 21 

Przewiduje się wybudowanie pompowni osadu ustabilizowanego PO w postaci zbiornika 
prostopadłościennego wyposażonego w 2 pompy wyporowe osadu (1+1) P = 2,5 kW 
 
Zakres prac co najmniej :  
 
• Wykonanie komory żelbetowej , przykrytej  
• montaż pomp wyporowych podawania osadu do układu odwadniania  
• montaż żurawika do podnoszenia pomp  
• Rurociąg ssawny Dn 100 z istniejącego zbiornika osadu czynnego ZOC 
• montaż pomiaru ciśnienia 
• transfer danych do SCADA 
 
 

1.5.7. Pompownia Pośrednia  – ob. 25 

Przewiduje się wybudowanie pompowni pośredniej  w ramach istniejącego zbiornika SBR 
adaptowanego na zbiornik buforowo-uśredniający ob.16 Pompownia wyposażona będzie w 2 
pompy zatapialne  (1+1) P = 8,5 kW podające ścieki ze zbiornika buforowego ZBU na projektowany 
Bioreaktor 
 
Zakres prac co najmniej :  
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• montaż pomp zatapialnych podawania ścieków oraz orurowania i armatury 
• montaż żurawika do podnoszenia pomp  
• montaż pomiaru poziomu 
• wykonanie wentylacji i włączenie do układu filtracji powietrza 
• transfer danych do SCADA 
 
 
 

1.5.8. Pompownia Frakcji Lekkiej Osadu PFLO – ob.26 

Przewiduje się wybudowanie pompowni frakcji lekkiej osadu  w postaci zbiornika okrągłego 
wyposażonego w 2 pompy zatapialne  (1+1) P = 2,5 kW podające frakcję lekką osadu do komory 
stabilizacji osadu KSO . 
 
Zakres prac co najmniej :  
 
• Wykonanie komory żelbetowej , przykrytej  
• montaż pomp zatapialnych podawania ścieków 
• montaż żurawika do podnoszenia pomp  
• montaż pomiaru poziomu 
• włączenie do biofiltra 
• transfer danych do SCADA 

1.5.10 Agregat Prądotwórczy – ob. 8  

 

Przewiduje się instalację agregatu prądotwórczego o mocy wynikającej z projektu umożliwiającego 
pracę wszystkich urządzeń technologicznych niezbędnych dla pełnego i poprawnego prowadzenia 
procesu transportu i oczyszczania ścieków . 
Agregat w wersji w obudowie dźwiękochłonnej „atmosferycznej „  
 

1.5.11 Biofiltry dla reaktora i pomieszczeń operacyjnych- ob. 27 

Przewiduje się budowę zastosowanie biofiltrów do oczyszczania powietrza z substancji 
złowonnych z reaktora , pomieszczeń/budynków technicznych oraz pompowni frakcji lekkiej osadu 
PFLO o wydajności wynikającej z wydatku dmuchaw reaktora i kubatur zaprojektowanych 
pomieszczeń . 

 
Zakres prac , co najmniej :  

 Wykonanie fundamentów 
 Dostawa i montaż biofiltrów 
 Wykonanie podłaczeń instalacyjnych  
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WYMOGI urządzeń :  
 
Urządzenie do neutralizacji odorów przeznaczone jest do usuwania lotnych zanieczyszczeń 

powietrza. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego możliwa jest prawie całkowita 
redukcja substancji odorotwórczych, takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, 
aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp. 

Parametry fizyczne wypełnienia złoża biologicznego: 
 - zawartość ziaren z frakcji 8-16 mmm > 80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004) 
 - wilgotność naturalna > 40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004) 
 - porowatość > 45% 
 - gęstość nasypowa (przy wilgotności naturalnej) < 0,7 kg/dm3 
Złoże biologiczne umieszczone w wydzielonej części kontenera urządzenia ma spełniać 

następujące kryteria: 
- hydrauliczne obciążenie powierzchniowe złoża <160 m3/m2*h 
Skuteczność redukcji substancji złowonnych minimum 90% 
Wymagana dokumentacja:  
DTR, deklaracja zgodności 
Wymagana gwarancja: 
Min. 24 miesiące + załączone ogólne warunki gwarancyjne. 
Dostępność części zamiennych: 
Gwarancja dostępności części przez min 10 lat 

 
 

1.5.12 Stacja Trafo  ob.28 , zasilanie elektroenergetyczne   

Należy przewidzieć dostosowanie istniejącej stacji Trafo do projektowanej mocy obiektu 
 

1.5.13 Stacja Zlewcza Ścieków Dowożonych  ob.10  

Przewiduje się montaż nowej stacji zlewczej w nowej lokalizacji . 
Stacja winna być wyposażona w :  

 Sito wstępnego podczyszczania z praską do skratek o prześwicie nie większym niż 6 mm 
 Układ pomiaru parametrów ścieków dowożonych : ph,przewodność, przepływ 
 Układ wentylacji 
 Układ rejestracji przewoźników i parametrów 

Zakres prac co najmniej :  
 

 Wykonanie fundamentów 
 Dostawa i montaż stacji  
 Podłączenie do układu biofiltracji powietrza 

Wymogi dla stacji zlewczej :  
Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych składa się z budynku stalowego o wymiarach co 
najmniej 1000x2000x2300 wraz z kompletem niezbędnych do jej pracy urządzeń i armaturą, 
spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 
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października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576). Całość jest dostarczana jako komplet przez 
Dostawcę. Kontener posiada ściany z płyt warstwowych typu „sandwich” ze stali nierdzewnej zg. z 
DIN 1.4301 ułożonych w formie kaset grubości 10 cm. Jako materiał izolacyjny zastosowano piankę 
poliuretanową. Współczynnik przenikania ciepła – 0,27 w/m²k. Elewacje wykończone blachą INOX. 
Zostaną zastosowane drzwi dwuskrzydłowe z klamką, wykonane ze stali nierdzewnej. Poszycie 
zewnętrzne oraz wewnętrzne kontenera, drzwi oraz cała konstrukcja kontenera wykonane ze stali 
nierdzewnej zg. z DIN 1.4301. Kontener posiada jednospadowy dach o nachyleniu 2%. Kontener jest 
wyposażony w wymuszoną wentylację. 
 
Stacja zapewnia: 
• przyjęcie ścieków, 
• regulacje czasu pracy, 
• pomiar objętości dostarczanych ścieków, 
• pomiar koncentracji zanieczyszczeń: pH, przewodność  
• rejestrację danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na dysku 
przenośnym pendrive 
• nadzór nad dostawcami 
• możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html 
Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi. 
Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte jest na systemie 
operacyjnym czasu rzeczywistego Windows Embedded.  
 Ponadto stacja posiada bazę danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbiorem  
wszystkich ulic, na terenie którego stacja działa. Dane zebrane na stacji są przesyłane do centralnej 
dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane te umożliwią szybkie 
przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez 
ich właścicieli.  
Komunikacja Profibus Dp. Panel Klienta na karty dostępowe -karty zbliżeniowe pasywne 125 kHz. 
Wyposażenie stacji zlewnej 
 Stacja zlewna zawiera: system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, 
przepływomierz o średnicy DN 125, ciąg spustowy o średnicy DN 125 ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 AISI grubości ścianki 2 mm, zestaw do pomiaru pH, przewodności 
oraz temperatury, naczynie pomiarowe, identyfikatory RFID (20 szt.), zasuwa pneumatyczna, 
kompresor, układ płukania ciągu ,  sito o prześwicie < 6mm z praską do skratek . 
Wymagana dokumentacja:  
DTR, deklaracja zgodności 
Wymagana gwarancja: 
Min. 24 miesiące + załączone ogólne warunki gwarancyjne. 
Dostępność części zamiennych: 
Gwarancja dostępności części przez min 10 lat. 
 

1.5.14 Zbiornik Ścieków Dowożonych  ob.12  

Istniejący zbiornik ścieków dowożonych podlega renowacji i dostosowaniu do potrzeb wskazanych 
w dokumentacji projektowej Rozbudowy Oczyszczalni .  
Zakres prac , co najmniej :  
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 Renowacja zbiornika 
 Wymiana pomp 
 Wymiana AKPiA 

 

1.5.15 Adaptacja zbiornika SBR na zbiornik buforowo uśredniający ZBU – ob.16 

Istniejący zbiornik SBR przewiduje się  zaadaptować na zbiornik buforowo uśredniający ZBU 
ścieków podczyszczonych mechanicznie .Kubatura V = 275 m3 zapewni przetrzymanie i uśrednienie 
ścieków do 6 godzin . Ścieki będą zatrzymane i odświeżane systemem napowietrzania 
drobnopęcherzykowego zasilanego z dedykowanych dmuchaw zlokalizowanych w istniejącym 
budynku technicznym – ob.1 . Ścieki uśrednione poprzez zasuwę z napędem on-off będą podawane 
do pompowni pośrednie PP ob.25 .i dalej na Bioreaktor – ob.22 . 
 
Zakres prac ,co najmniej : 
 

 Instalacja w komorze pomp pompowni pośredniej PP ob.25 
 Montaż mieszadła zatapialnego 
 Modyfikacja i dostosowanie istniejących przykryć laminatowych i dostosowanie do nowego 

wyposażenia  
 Wymiana systemu drobnopęcherzykowego 
 Wymiana AKPiA, Montaż pomiaru tlenu i poziomu 

 

1.5.16 Adaptacja zbiornika SBR na komorę stabilizacji osadu  – ob.15 

Istniejący zbiornik SBR przewiduje się  zaadaptować na Komorę Stabilizacji Osadów KSO 
Kubatura V = 275 m3 zapewni stabilizację tlenową osadu przed jego odwadnianiem . Osady 
odprowadzane z pompowni frakcji lekkiej osadu będą kierowane do KSO ,  będą zatrzymane i 
stabilizowane tlenowo systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilanego z 
dedykowanych dmuchaw zlokalizowanych w istniejącym budynku technicznym – ob.1 .  

Osady ustabilizowane będą pompowo odprowadzane do adaptowanego zbiornika osadu 
czynnego ZOC ob.20 i dalej poprzez pompownię osadu PO ob.21  do układu odwadniania osadu . 
 
Zakres prac ,co najmniej : 
 

 Modyfikacja i dostosowanie istniejących przykryć laminatowych i dostosowanie do nowego 
wyposażenia  

 Wymiana systemu drobnopęcherzykowego 
 Montaż 2 pomp osadu (1+1) 
 Montaż mieszadła 
 Montaż dekantera wód osadowych 
 Wymiana AKPiA 
 Montaż pomiaru tlenu, gęstości i poziomu 
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1.5.17 Adaptacja zbiornika ścieków oczyszczonych ZRSO  – ob.17 

Istniejący zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych będzie zaadaptowany na potrzeby 
wykorzystania ścieków jako wody technologicznej do płukania urządzeń technologicznej m.in. 
instalacja mechanicznego podczyszczania ścieków  , instalacja odwadniania osadów .  
Ścieki oczyszczone w projektowanym reaktorze będą kierowane poprzez dekantery  z zamkiem 
powietrznym w osadnikach wtórnych OWT/ALT do istniejącego przelewowego zbiornika wody 
technologicznej o pojemności ok. V = 20 m3 . 
Woda technologiczna będzie podawana do instalacji filtracji ( min 0,2 mm )  zlokalizowanej w 
projektowanym budynku prasy, nadmiar ścieków oczyszczonych będzie kierowany istniejącym 
kolektorem ścieków oczyszczonych , poprzez istniejącą komorę dezynfekcji UV i  przepływomierza ( 
obiekt 17) oraz układ dezynfekcji UV do odbiornika – rów M30 . Wylot bez zmian. 
 

1.5.17.1 Instalacja wody technologicznej 

Należy przewidzieć budowę instalacji wody technologicznej dla celów technologicznych : 
m.in. płukanie urządzeń mechanicznego podczyszczania ścieków oraz mechanicznego odwadniania 
osadów . 
W zbiorniku ścieków oczyszczonych ZRSO zainstalowane będą pompy zatapialne o wydajności ok. Q 
= 7 l/s , które będą podawały ścieki oczyszczone do instalacji wody technologicznej : filtracji i 
podnoszenia ciśnienia . 
Instalacja będzie zlokalizowana w istniejących lub projektowanych pomieszczeniach technicznych . 
W skład instalacji wchodzi co najmniej :  
 
• Filtr mechaniczny automatyczny samoczyszczący o stopniu filtracji < 200µm i wydajności 
min. Q = 7 l/s 
• Pompa wolnostojąca do podnoszenia ciśnienia  min Q = 7 l/s  , dp= 60 m przystosowana do 
pracy z falownikiem 
• Układ sterowania instalacją 
• Pompy zatapialne ( 2 szt ) w zbiorniku ścieków oczyszczonych min Q =  7 l/s , H =10- 12 m z 
lokalną szafką sterowania 
 
Zakres prac , co najmniej : 
 

 Renowacja zbiornika 
 Montaż pomp w ZRSO 2 szt ( 1+1) P =2,5kW 
 Montaż żurawików do montażu pomp 
 Montaż Pompy podnoszącej ciśnienie – 1 szt. 
 Montaż Filtra mechanicznego automatycznego samoczyszczącego o stopniu filtracji < 200µm 

i wydajności min. Q = 7 l/s 
 Montaż AKPiA 

1.5.18 Adaptacja zbiornika osadu czynnego – ob.20 

Istniejący zbiornik osadu czynnego – ob.20 należy poddać modernizacji  
 
Zakres prac , co najmniej :  
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 Renowacja komory 
 Wymiana układu napowietrzania 
 Wymiana instalacji 
 Wymiana AKPiA 

1.5.19 Pompownia odcieków – ob.30 

Przewiduje się budowę pompownię odcieków dla potrzeb odprowadzania odcieków z Hali Osadów 
 
Zakres prac , co najmniej :  
 

 Budowa zbiornika pompowni 
 Montaż pomp (1+1) 
 Montaż rurociągów i armatury 
 montaż AKPiA 

1.5.20 Agregat prądotwórczy  – ob.28 

Istniejący agregat  – ob.20 należy dostosować do projektowanej mocy obiektu 
 
Zakres prac , co najmniej :  
 

 Montaż agregatu 
 Wymiana instalacji 
 Wymiana AKPiA 
 Dostosowanie fundamentu 

1.5.21 Budowa nowego  budynku technicznego  – ob.1 

Przewiduje się budowę 1 kondygnacyjnego budynku technicznego w konstrukcji murowanej o 
powierzchni zabudowy ok.  F = 100 m2   
 
Ogrzewanie oraz przygotowanie c.w.u. dla obu budynków oraz pomieszczeń technicznych 
realizowane będzie za pomocą pompy ciepła powietrze-woda . 
 
System wentylacyjny – mechaniczny z rekuperacją . 
Do budynku doprowadzona będzie woda wodociągowa ,  ścieki sanitarne będą odprowadzane do 
wewnętrzne kanalizacji sanitarnej , ścieki deszczowe odprowadzane będą na tereny zielone. 
W budynku należy przewidzieć pomieszczenia garażowe, magazynowe i węzeł sanitarny . 
 
Zakres prac , co najmniej :  
 

 Budowa Budynku 
 Instalacje sanitarne  
 Instalacje elektryczne 
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1.5.22 Remont istniejącego budynku technicznego  – ob.1 

Istniejący Budynek Techniczny o powierzchni ok. F = 150 m2 należy poddać remontowi 
ogólnobudowlanemu i dostosowaniu do obowiązujących Warunków Technicznych . 
W ramach remontu należy zlikwidować istniejącą instalacje do zagęszczania , wymienić dmuchawy 
na nowe przystosowane do stabilizacji osadu , zainstalować nowe dmuchawy do odświeżania 
ścieków . Należy przystosować pomieszczenia dla instalacji nowego systemu AKPiA i SCADA . 
 
Zakres prac , co najmniej :  
 

 Remont pomieszczeń 
 Remont dachu 
 Remont elewacji 

 

1.5.23 Budowa Hali Tymczasowego Kolekcjonowania osadów ob. 29   

Przewiduje się budowę Hali tymczasowego składowania osadów odwodnionych . 
Hala musi zapewnić bezpieczne przechowywanie co najmniej 100 ton odwodnionych osadów . 

Hala winna być wykonana o gabarytach umożliwiających swobodne operowania koparko 
ładowarką , hakowcem , bądź samochodem samowyładowczym . 

Hala wykonana w postaci odseparowanych od siebie stref ( cel ) na osad przebadany i 
nieprzebadany . 

Ściany wykonane jako oporowe , umożliwiające składowanie osadu do wysokości co najmniej 
2 m . 
Hala zamknięta , zwentylowana z odprowadzeniem powietrza do filtrów powietrza . 
Przed halą należy przewidzieć plac manewrowy i  drogę dojazdową przystosowana do pojazdów o 
DMC  45 T .Nawierzchnie wykonać jako jednolite np. z betonu lub asfaltu . 
Odcieki należy odprowadzić do kanalizacji . Doprowadzić wodę technologiczna ( przefiltrowane 
ścieki oczyszczone do celów technologicznych do celów mycia hali i podjazdu ) . 
Wzdłuż wjazdu należy przewidzieć koryto/ odwodnienie liniowe do zbierania odcieków z Hali i 
odprowadzenia ich do pompowni odcieków ob.30 . Wody deszczowe i roztopowe należy 
odprowadzić na tereny zielone . 
 
Zakres prac , co najmniej :  
 

 Budowa Hali 
 Instalacje sanitarne  
 Instalacje elektryczne 

 

1.5.24 Komora dezynfekcji i pomiaru ścieków oczyszczonych  – ob.18 

Istniejącą komorę dezynfekcji i pomiaru należy poddać remontowi :  
Zakres prac, co najmniej :  



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

 
 Remont ogólnobudowlany komory z wymianą elementów skorodowanych na nowe 
 Wymiana układu lamp UV 
 Wymiana układu pomiarowego 

 

1.5.25 Modernizacja Biofiltrów  – ob.2a, 11 , 13 , 20a 

Przewiduje się remont generalny ww. biofiltrów z wymianą złoża  
 
Zakres prac, co najmniej :  

 Remont AKPiA 
 Wymiana złoża 

 

1.5.26 Likwidacja istniejącej stacji mechanicznego podczyszczania ścieków  – ob.14 

Przewiduje się likwidację istniejącej stacji mechanicznej podczyszczania ścieków . 
Zakres prac , co najmniej : 
 

 Likwidacja urządzeń technologicznych 
 Likwidacja budowli towarzyszących 
 Odbudowa i umocnienie skarpy 

 
 

1.5.27 Instalacje elektryczne i AKPiA 

 Przewiduje się ułożenie nowych kabli zasilających i sygnałowych do budowanych  i 
modernizowanych obiektów oraz wykonanie nowego systemu SCADA w wersji otwartej . 

 Przewiduje się zastosowanie sterowania napowietrzaniem , za pomocą sond tlenowych . 
 
 Należy wszystkie rozdzielnice terenowe i obiektowe wyposażyć w liczniki energii z 

transferem danych do SCADA 
 

 Sterownię Główną należy zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni. 
 
Projekt wykonawczy AKPiA wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty. 
Dokumentacja będzie zawierać kompletne projekty łącznie ze schematami wielokreskowymi i 
montażowymi: 
• Projekt instalacji elektrycznych 
• Projekt branży AKPiA 
• Projekt modernizacji systemu automatyki PLC + SCADA z uwzględnieniem: 
o konfiguracji sprzętowej sterowników; 
o konfiguracji sprzętowej komputerów; 
o konfiguracji programową komputerów; 
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o schematy zasilania PLC + komputery; 
o schematy połączeń komunikacyjnych PLC + system SCADA oraz powiązani z istniejącą 
systemem w warstwie sprzętowej; 
o opis koncepcji wykonania aplikacji wizualizacyjnej (maska główna rozprowadzająca, maski 
podrzędne). 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w 5-ciu egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz w formie elektronicznej (CD, pendrive). 
Oferta powinna uwzględniać wydanie dokumentacji powykonawczej. 

1.5.28 Zagospodarowanie Terenu    

Przewiduje się renowację z istniejących i budowę nowych ciągów komunikacyjnych do moderni-
zowanych i projektowanych obiektów , wykonanie nowego oznakowania drogowego i BHP . 
Przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia 

1.5.29 Sieci zewnętrzne wod.kan i technologiczne 

Przewiduje się wykonanie nowych sieci i instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych oraz 
technologicznych z materiałów odpornych na korozję . 
 

1.5.30 Obiekty bez zmian 

Przewiduje się pozostawienie bez zmian następujących obiektów :  
 

 Zbiornik osadu zagęszczonego – ob.9 
 Biofiltr – ob.9a 
 Wylot ścieków oczyszczonych ob.19 

1.5.31 Obiekty likwidowane 

Przewiduje się likwidację zmian następujących obiektów :  
 

 Stacja zlewcza – ob.10a 
 Stacja Mechanicznego podczyszczania – ob.14 

1.5.32 Sieci między obiektowe na terenie oczyszczalni  

Przewiduje się wykonanie układu nowych rurociągów między obiektowych. Prace należy wykonać w 
sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania oczyszczalni.  

1.5.33 Drogi i place na terenie oczyszczalni  

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni przewiduje się wykonanie: 
• nowych dróg i placów zgodnie ( i w zakresie nie mniejszym ) z układem koncepcyjnym 
przedstawionym na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1), o orientacyjnej powierzchni co 
najmniej F = 1800 m2 
• do wszystkie obiekty dla których nie ma wymogu zapewnienia dojazdu należy przewidzieć 
wykonanie chodnika, 
• ciągi jezdne winny być wykonane przy założeniu poruszania się pojazdów o DMC 45 T . 
• nawierzchnie wykonać jako jednolite  np. betonowe lub asfaltowe . 
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• należy wykonać bramę przesuwną z napędem L = 6m na projektowanym wjeździe 
• należy wykonać bramę przesuwną z napędem L = 5m na projektowanej drodze dla celów 
regulacji ruchu pojazdów asenizacyjnych . 
 
 

1.5.34 Zieleń  

Przewiduje się nowe nasadzenia z drzew zimozielonych w ilości 50 szt . 

1.5.35  Ogrodzenie  

Projektuje się wykonanie dodatkowego nowego ogrodzenia o długości ok. L = 400 m z bramą 
przesuwną z napędem L = 6 m . 
 
1.5.36  Sieć Kanalizacyjna – kolektor sieci kanalizacji sanitarnej od strony Żelechowa 
 

Projektuje się wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej prowadzonych od strony m. 
Żelechów .  
Przewiduje się wykonanie ok. 32 mb kolektora z rur PVC SN8 Dz 200 mm . 

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie doprowadzać ścieki sanitarne od strony m. Żelechów 
do modernizowanej pompowni na terenie oczyszczalni . Sieć będzie wyposażona w studnie 
rewizyjne w wykonaniu szczelnym o średnicy min Dn 1200 mm . 

1.6 Wymagania materiałowe. 

Wykonanie materiałowe jeśli nie wskazano inaczej powinno spełniać poniższe wymagania: 

1.6.1  Wymagania w zakresie Architektury 

Forma  architektoniczna  obiektów  budowlanych  powinna  być  zgodna  z  warunkami  i 

szczegółowymi zasadami zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, warunków i wymagań 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zawartych w obowiązującej decyzji administracyjnej 

ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.  

Należy przyjąć rozwiązania projektowe opierające się na wykorzystaniu i kontynuacji istniejącego 

zagospodarowania terenu  przy  zapewnieniu spełnienia  wymagań  podstawowych w  myśl prawa 

budowlanego.  

Zamawiający  nie  narzuca  szczególnych  wymogów  co  do  rozwiązań  materiałowych,  stylistyki  i 

kolorystyki, oczekuje zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów budowlanych jak i urządzeń  i 

instalacji objętych zakresem przebudowy.  

Zamawiający wymaga aby wszystkie obiekty były w jednakowej  linii  kolorystycznej.  Ponadto,  

należy  zaplanować  i  zrealizować  docelowy  sposób urządzenia  terenu  inwestycji  w  zakresie  
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objętym  granicami  wskazanymi  na  kopii  mapy zasadniczej,  w  tym  urządzenie  zieleni,  

uwzględniając  wymogi  tworzenia  barier  izolacyjnych, wykonanie  nawierzchni  jezdnych  i  dla  

ruchu  pieszego  o  geometrii  i  nośności  odpowiedniej  dla spodziewanych obciążeń, oświetlenia 

terenu i obiektów.  

Projekt  i  realizacja  zadania  powinny  spełniać  wymagania  podstawowe  określone  w  Ustawie 

Prawo  budowlane,  szczegółowe  wymagania Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  w  innych 

przepisach odrębnych, znajdujących tu zastosowanie. 

 

1.6.2 Wymagania w zakresie konstrukcji budowlanych 

Wszystkie  obiekty  budowlane  objęte  zakresem  rozbudowy  i  modernizacji  powinny  być  

dostosowane  do  nowych  warunków  użytkowania,  spełniać  wymagania  podstawowe  w  myśl 

prawa  budowlanego,  w  szczególności,  w  zakresie  bezpieczeństwa  konstrukcji, bezpieczeństwa 

pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania.   

Niniejszy  program  funkcjonalno  –  użytkowy  nie wyklucza  żadnych  materiałów  i  technologii,  o  

ile  ich  zastosowanie będzie  uzasadnione  i racjonalne  z  inżynierskiego  i  ekonomicznego  punktu  

widzenia.  

Należy  dążyć  do  zastosowania rozwiązań    zapewniających  trwałość  obiektów  budowlanych  

określoną  w  wymaganiach szczegółowych. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

zapewnić  odporność  obiektów  budowlanych,  istniejących  przebudowywanych,  jak  i  

nowoprojektowanych,  na  wszelkie  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  

użytkowania,  w  myśl  przepisów  (Dz.U.  Nr  75  poz.  690  z  dnia  15.06.2002  r.  z  późn.  zm.). 

Powyższe zagadnienia regulują obowiązujące normy dla projektowania konstrukcji. 

1.6.3 Elementy stalowe. 

Elementy stalowe urządzeń technologicznych, rurociągów, armatury oraz elementy stalowe 

konstrukcyjne mające kontakt ze ściekami powinny być wykonane ze stali co najmniej 304 .  

Przewody sanitarne i technologiczne prowadzone nad powierzchnią terenu powinny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej lub z tworzyw sztucznych w ociepleniu i płaszczu ze stali 304 .  



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

Wszędzie gdzie podano wymóg stosowania stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej i nie wskazano 

typu stali należy przyjmować stal o właściwościach co najmniej jak stal 304. 

 

1.6.4 Rurociągi technologiczne inne niż stalowe. 

Rurociągi wody – PP lub PEHD 

Rurociągi technologiczne ścieków – Stal kwasoodporna, żywice GRP, PP, PEHD   

Rurociągi technologiczne osadów – Stal kwasoodporna, żywice GRP, PEHD   

 

1.6.5 Pompy . 

POMPY Z WIRNIKIEM UTWARDZONYM (WYSOKA ZAWARTOŚC PIASKU) 

 

• Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej 

montowanej na kolanie sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 

nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 

samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny 

wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej 

sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych 

zamkniętych; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz 

osadów ściekowych do 8% smo; 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, klasy EN-GJN-HB555 o zawartości chromu  25%±1. Powierzchnia robocza 

wirnika utwardzona do 60±3  HRC; 

• Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; 

• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; 

• Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; 

• Pompa wyposażona w kabel ekranowany L=10 m; 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 

zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 

wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku 

obrotów; 

• Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem 

pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z 

przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w 

komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach 

olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 

temperaturze od 125-140 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 

sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; 

• Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i 

osadów z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny; 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego 

mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. 

Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz 

odrębnego układu sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 
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Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła 

powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie 

Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  

 

POMPY Z WIRNIKIEM STANDARDOWYM 

 

• Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej 

montowanej na kolanie sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 

nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 

samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny 

wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej 

sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych 

zamkniętych; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz 

osadów ściekowych do 8% smo; 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250. Powierzchnia 

robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; 

• Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; 

• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; 

• Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; 

• Pompa wyposażona w kabel ekranowany L=10 m; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 

antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 

zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 

wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku 

obrotów; 
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• Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem 

pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z 

przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w 

komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach 

olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 

temperaturze od 125-140 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 

sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; 

• Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i 

osadów z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny; 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego 

mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. 

Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz 

odrębnego układu sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 

Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła 

powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie 

Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

1.6.6 Mieszadła . 

MIESZADŁO do P1 = 1,3 kW 

 

Zastosować mieszadło o parametrach: 

• Prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie 

przełożenie napędu) nie większa niż 1500 obr./min. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł 

przekładniowych; 
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• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadła P2=0,9 kW; 

• Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadła P1= 1,3 kW; 

• Parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 

ISO21630:2007; 

• Śmigło dwułopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 220mm; 

• Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L; 

• Mieszadło wyposażone w kierownicę strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej 

klasy minimum AISI 304; 

• Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 

304; 

• Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431; 

• Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 

• Dopuszczalne zatopienie urządzenia 20m; 

• Mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż F(155°C); 

• Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 

• Uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 

Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 

węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, 

• Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w 

przypadku powstania wycieku; 

• Silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 

mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w 

temperaturze powyżej 140 st.C. 

• W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. 

Nie dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej. 

• Konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia 

mieszadła w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego 

50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304; 

• Masa mieszadła: do 30 kg; 

• Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
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Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat montażu i 

ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych 

procesu mieszania. Wszystkie mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta. 

  

MIESZADŁO do P1 = 2,0 

 

Zastosować mieszadło o parametrach: 

• Prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie 

przełożenie napędu) nie większa niż 750 obr./min. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł 

przekładniowych; 

• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadła P2=1,5 kW; 

• Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadła P1= 2,0 kW; 

• Parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 

ISO21630:2007; 

• Śmigło trzyłopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 390mm; 

• Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L; 

• Mieszadło wyposażone w kierownicę strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej 

klasy minimum AISI 304; 

• Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 

304; 

• Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431; 

• Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 

• Dopuszczalne zatopienie urządzenia 20m; 

• Mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85; 

Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 

• Uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 

Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 

węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, 

• Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w 

przypadku powstania wycieku; 
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• Silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 

mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w 

temperaturze powyżej 140 st.C. 

• W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. 

Nie dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej. 

• Konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia 

mieszadła w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego 

50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304; 

• Masa mieszadła: do 70 kg; 

• Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

 

Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat montażu i 

ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych 

procesu mieszania. 

 

MIESZADŁO do P1 = 2,1 kW 

 

Zastosować mieszadło o parametrach: 

• Prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie 

przełożenie napędu) nie większa niż 1500 obr./min. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł 

przekładniowych; 

• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadła P2=1,5 kW; 

• Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadła P1= 2,1 kW; 

• Parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 

ISO21630:2007; 

• Śmigło dwułopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 220mm; 

• Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L; 

• Mieszadło wyposażone w kierownicę strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej 

klasy minimum AISI 304; 
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• Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 

304; 

• Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431; 

• Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 

• Dopuszczalne zatopienie urządzenia 20m; 

• Mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż F(155°C); 

• Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 

• Uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 

Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 

węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, 

• Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w 

przypadku powstania wycieku; 

• Silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 

mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w 

temperaturze powyżej 140 st.C. 

• W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. 

Nie dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej. 

• Konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia 

mieszadła w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego 

50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304; 

• Masa mieszadła: do 30 kg; 

• Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

 

Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat montażu i 

ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych 

procesu mieszania. Wszystkie mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta. 
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MIESZADŁO do P1 = 3,4 kW 

 

Zastosować mieszadło o parametrach: 

• Prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie 

przełożenie napędu) nie większa niż 750 obr./min. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł 

przekładniowych; 

• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadła P2=2,5 kW; 

• Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadła P1= 3,4 kW; 

• Parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 

ISO21630:2007; 

• Śmigło trzyłopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 390mm; 

• Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L; 

• Mieszadło wyposażone w kierownicę strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej 

klasy minimum AISI 304; 

• Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 

304; 

• Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431; 

• Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 

• Dopuszczalne zatopienie urządzenia 20m; 

• Mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85; 

Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 

• Uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 

Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 

węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, 

• Komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w 

przypadku powstania wycieku; 

• Silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 

mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w 

temperaturze powyżej 140 st.C. 

• W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. 

Nie dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej. 
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• Konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia 

mieszadła w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego 

50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304; 

• Masa mieszadła: do 70 kg; 

• Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

 

Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat montażu i 

ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych 

procesu mieszania. 

1.6.7 Armatura . 

Armatura  stosowana  przy  modernizacji  i  rozbudowie  oczyszczalni  ścieków  powinna  spełniać  

następujące wymagania:  

•  Na rurociągach zewnętrznych jako zasuwy odcinające:  

a) dla  rurociągów  nie  prowadzonych  w  ziemi  -  stosować  zasuwy  nożowe,  

   b)  dla  rurociągów  prowadzonych  w  ziemi  -  stosować  zasuwy  klinowe  

          z  przedłużonymi  trzpieniami  w  tulejach  ochronnych  i  skrzynkami  ulicznymi  

          do zabudowy w ziemi; zasuwy tak instalowane muszą być trwale oznaczone  

          w  pobliżu  miejsca  ich  instalacji  poprzez  stosowne  tabliczki  wykonane  

          z blachy nierdzewnej 1.4301;  

•  Zasuwy  odcinające  w  pompowniach  –  o  ile  tylko  rurociągi  nie  przebiegają  w  ziemi  – muszą 

być zasuwami nożowymi;  

•  Wyklucza  się  stosowanie  dla  ścieków  i  osadów  zasuw  nożowych  i  przepustnic  jako zasuw 

lub przepustnic regulacyjnych;  

•  Jako zasuwy regulacyjne do ścieków i osadów stosować tylko zasuwy klinowe; wyklucza się 

stosowanie przepustnic regulacyjnych;  

•  Tam gdzie tylko pozwala na to miejsce - zasuwy regulacyjne instalować w studzienkach  - tak aby 

był łatwy do nich dostęp oraz ich montaż i demontaż,  

•  Każda  zasuwa  regulacyjna  musi  mieć  obejście  z  zasuwą  -  na  wypadek konieczności naprawy 

zasuwy regulacyjnej,  
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•  Przepustnice  odcinające  i  przepustnice  regulacyjne  mogą  być  stosowane  tylko  na 

rurociągach sprężonego powietrza,  

•  Zasuwy  regulacyjne  i  przepustnice  regulacyjne  pracujące  w  podstawowym  układzie 

technologicznym  oczyszczania  ścieków  (poza  trybem  awaryjnym)  powinny  być sterowane 

zdalnie i wyposażone w napędy elektryczne;  

•  Na rurociągach tłocznych o średnicy do  200 mm stosować zawory zwrotne kulowe, na  

pozostałych rurociągach tłocznych – zawory zwrotne klapowe. 

Zasuwy nożowe:  

•  Szczelność z obu stron (od strony napływu i odpływu);  

•  Zabudowa międzykołnierzowa;  

•  By ograniczyć do niezbędnego minimum straty hydrauliczne:  gładki przelot dna (tj. bez  

uskoku), bez krawędzi zatrzymujących, bez rozszerzeń i zwężeń strugi przepływu;  

•  Uszczelnienie  poprzeczne  możliwe  do  regulowania  w  czasie  ruchu,  w  razie  potrzeby możliwe 

do wymiany bez demontażu armatury z rurociągu;  

•  Obustronnie wbudowane profile skrobiące do ciągłego czyszczenia płyty zasuwowej;  

•  Materiały:  

•   Elementy korpusu, płyta łożyskowa i element łączący: żeliwo szare;  

•   Płyta zasuwowa – stal nierdzewna 1.4301;  

•   Uszczelnienie obwodowe U oraz uszcz. poprzeczne: elastomer (NBR);  

•   Elementy połączeniowe, wrzeciono: stal nierdzewna  

•  Elementy z żeliwa – pokrycie epoksydowe  

 

Zasuwy klinowe:  

•  Miękko uszczelniona, zabudowa krótka (F4);  

•  Z obustronnym przyłączem kołnierzowym wg PN-EN 1092-2;   

•  W przypadku  zabudowy podziemnej  – wymagania wg PN-EN 558;  

•  Materiał: 

• korpus  i  pokrywa  zasuwy  wykonana  z  żeliwa  sferoidalnego  epoksydowanego  

   wewnątrz i na zewnątrz  

• wrzeciono ze stali nierdzewnej,  

• klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową,  
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• uszczelnienia elastomerowe,  

 

Napędy elektryczne zasuw i przepustnic:  

•  Awaryjny tryb ręczny – kółko ręczne, stalowe z powłoką antykorozyjną;  

•  Protokół komunikacyjny Profibus DP;  

•  Zintegrowany sterownik typ AC;  

•  Ochrona antykorozyjna – kat. KS;  

•  Grzałka anty-kondensacyjna i zabezpieczenie termiczne silnika;  

•  Stopień ochrony IP68;  

•  język polski menu  

•  Wykonanie zewnętrzne.  

 

Zawory zwrotne klapowe (dla średnicy powyżej 200 mm):  

•  Typ:  klapowy, kołnierzowy  

•  Miękko uszczelniana wg EN 12334;  

•  Całkowicie ogumowany dysk ze zintegrowanym zawieszeniem z EPDM;  

•  Dysk obustronny, gładki, jednoczęściowy;  

•  Siedzisko – skośne;  

•  Przelot – niezawężony.  

•  Materiał:  

•   korpus z żeliwa sferoidalnego  epoksydowanego wewnątrz i na zewnątrz  

•   dysk z żeliwa sferoidalnego, całkowicie wulkanizowany EPDM,  

•   śruby pokrywy i nakrętki – stal nierdzewna,  

•   korek – mosiężny.  

 

Zawory zwrotne kulowe (do średnicy 200 mm włącznie):  

•  Typ: kulowy (z kulą tonącą ), kołnierzowy;  

•  Pełny przekrój przepływowy;  

•  Bez części mechanicznych ruchomych (poza kulą);  

•  Materiał:  

• Korpus,  pokrywa  z  żeliwa  sferoidalnego  epoksydowanego  wewnątrz  i  na  
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    zewnątrz;  

• Śruby pokrywy: stal nierdzewna;  

• Kula: rdzeń  pokryty jednolitą powłoką gumowaną NBR  

 

Przepustnice powietrza:  

•  Typ: centryczna, z wykonaniem typu „Wafer” do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu;   

•  Temperatura pracy -30 do +130°C  

•  Wymagana szczelność 100% dla obu kierunków przepływu;  

•  Uszczelnienie NBR, wykładziny wymienne;  

•  Materiał:  

• korpus z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnątrz i na zewnątrz  

• dysk  soczewkowy  wykonany  ze  stali  nierdzewnej  1.4408,  bez  poprzecznych  

    użebrowań,  

• wał ze stali nierdzewnej;  

•  Łożyskowanie co najmniej potrójne ze stali nierdzewnej;  

•  Nie dopuszcza się łożyskowania z brązu ani z tworzywa sztucznego 

1.6.8 Urządzenia Pomiarowe i regulacyjne 

Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być:  

 

•  odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej;  

•  wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach;  

•  odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym wysiłku 

obsługi i kosztach eksploatacyjnych;  

•  nie dopuszcza się regulacji na zasuwach nożowych.  

  Należy zastosować urządzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjściowym.  

Części mocujące i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w ściekach lub 

osadzie, powinny być wykonane z materiału niekorodującego. 
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1.6.9 Hermetyzacja obiektów. 

Przykrycia obiektów, zbiorników i kanałów mające zapewnić hermetyzację( jeśli będzie taki wymóg)  

powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję . Połączenia powinny być uszczelnione 

uszczelkami tworzywowymi np. EPDM. Elementy łączne i mocujące powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej.  

 

1.6.10 Filtracja powietrza 

Do filtracji powietrza należy użyć systemy biofiltrów , filtrów węglowych lub systemów 

hybrydowych : biofiltry ze złożami węglowymi . Należy zastosować filtry o redukcji nie mniejszej niż  

98% ( dla H2S)  przy podaży do 200 ppm  . 

 

1.6.11 Wymagania dla instalacji elektrycznych i AKPiA 

1.6.11.1 WYMAGANIA DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy, niezbędne dla właściwej pracy 

Oczyszczalni Ścieków.  

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby oczyszczalni ścieków, przyjmie:  

 

• odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/230V 50Hz.  

• odbiory oświetleniowe zasilane będą napięciem 230V 50Hz.  

 

Inwestycja  wymaga  opracowania  szczegółowej  dokumentacji  projektowej.  

 Należy  ją  sporządzić zgodnie  z obowiązującymi przepisami i  zasadami sztuki budowlanej.  

Zastosowane rozwiązania projektowe musza być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą 

techniczną, zawierać sprawdzone, niezawodne, i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające 

serwis.  

Projekty zasilania i roboty elektryczne uzgodnić z Użytkownikiem – Wydział Energetyczny. 
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1.6.11.2 Zasilanie podstawowe oczyszczalni 

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  wszystkie  Roboty  niezbędne  do  zasilania oczyszczalni 

ścieków  po  jej  rozbudowie  i  modernizacji.   

W  chwili  obecnej  układ  zasilania  oczyszczalni  nie dysponuje  rezerwą  mocy  niezbędną  do  

podłączenia  nowych  urządzeń  przewidzianych  do realizacji w ramach Projektu.  

Wykonawca  w ramach kontraktu dokona także  wszystkich niezbędnych  uzgodnień  z Zakładem 

Energetycznym,  łącznie  z  przygotowaniem  materiałów  do  zmiany  umowy przyłączeniowej  dla 

oczyszczalni. 

1.6.11.3 Zasilanie awaryjne 

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  instalację  zasilania  awaryjnego  oczyszczalni  –  w tym 

wyposaży i zainstaluje, podłączy (oraz dokona stosownych prób) agregat prądotwórczy o mocy 

zapewniającej pracę urządzeń absolutnie niezbędnych - wytypowanych przez projektanta branży 

technologicznej  w  projekcie  Wykonawcy.   

Należy  przewidzieć  automatyczne  przełączenie  się pracy oczyszczalni w tryb awaryjny w 

przypadku awarii zasilania podstawowego. 

1.6.11.4 Linie kablowe elektroenergetyczne  , AKPiA i Oświetlenia Terenu 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków i częściowo poza nią należy wykonać zewnętrzną sieć 

kablową niskiego  napięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielni (SN/NN) 

niskiego napięcia.  

Niedopuszczalne  jest  łączenie  kabli  zasilających,  chyba,  że  długość  odcinka  kabla przekracza 

maksymalna długość fabryczną.  

W  miejscach  skrzyżowań  z  drogami  transportowymi  stosować  przepusty  z  rur  polietylenowych 

przeznaczonych  do  przejść  pod  drogami,  ulicami  lub  torowiskami,  o  średnicach  wewnętrznych 

minimum 100 mm.  

W miejscach ułożenia przepustów dla kabli niskiego napięcia i sterowniczych należy przewidzieć rury 

rezerwowe w ilości 25% ułożonych przepustów, ale nie mniej niż 1 szt. dodatkowa.  

Wraz  z  kablami  zasilającymi  możliwe  będzie,  o  ile będą  pokrywały  się  trasy,  układanie  kabli 

sterowniczych i kabli zasilających urządzenia technologiczne.  

Kable NN należy układać zgodnie z norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa”.  
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Układ  komunikacyjny  należy  oświetlić  za  pomocą  energooszczędnych  opraw  oświetleniowych  z  

lampami  LED  o  mocy  dostosowanej  do  wymaganego  poziomu  natężenia  oświetlenia  i  

kompensacja  mocy  biernej.   

Oprawy  powinny  posiadać  klosze  z  poliwęglanu  odpornego  na promieniowanie  UV  i  na  

uszkodzenia  mechaniczne.  Istniejące  latarnie  kolidujące  z zagospodarowaniem oczyszczalni, wraz 

ze słupami należy zdemontować.  

Oprawy  należy  montować  na  słupach  stalowych  ocynkowanych  ogniowo.  Słupy  ze  względów 

eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10m.  

Słupy należy montować na prefabrykowanych fundamentach.   

Każdy  słup powinien  być  zaopatrzony  w  tabliczkę  bezpiecznikowa  dla pojedynczej oprawy, 

przewód przyłączeniowy, zaciski.  

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na ścianach 

budynku.  

Do montażu na słupach i ścianach należy używać wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo.  

Natężenie światła na drogach i chodnikach powinno spełniać normy PN-CEN/TR        13201-1;2005.  

Oświetlenie  zewnętrzne  powinno  posiadać  sterowanie  zdalne  z  Dyspozytorni  oczyszczalni 

ścieków  oraz  z  wyłączników  zmierzchowych  lub  sterowanie ręczne  z  tablic  oświetlenia 

zewnętrznego.  

Miedziane kable zasilające oprawy oświetleniowe należy układać zgodnie z norma N SEP-E- 004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-Projektowanie i budowa”. Dopuszczalne  jest  

układania  kabli  oświetleniowych  równolegle  z  kablami  sterowniczymi  i zasilającymi niskiego 

napięcia. 

1.6.11.5 Wewnętrzne instalacje elektryczne 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze – wymagania  

 

Instalacja  elektryczna  w  układzie  sieciowym  o  napięciu  230/400V,  50Hz.   

W szafach rozdzielnic  przewidzieć  20%  rezerwy  miejsca  na  dalsza  rozbudowę.  

 W  rozdzielnicach zasilających  szynę  PE  należy  uziemić.   

Podłączenie  przewodów  zasilających,  odpływowych  i  sterowniczych  na  listwy  zaciskowe  (nie  

dopuszcza  się  łączenia  bezpośredniego  na  aparaty).  
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Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien 

posiadać  opis  podający  jego  funkcje.   

Każdy  element  wyposażenia  zamontowany  wewnątrz obudowy powinien posiadać opis 

zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń.   

Etykiety  mocowane  na  zewnątrz  szafy  powinny  być  grawerowane  i  mocowane  za pomocą  

nitów  lub  wkrętów.   

Wszystkie  napisy  na  etykietkach  powinny  być  zatwierdzone  przez Inwestora.  Obudowy  

rozdzielnic  mają  być  stalowe  ocynkowane  i  malowane  proszkowo.  

Stosowana  aparatura  ma  być  renomowanych  producentów.  Należy  zastosować  obudowy 

rozdzielnic  o  standardzie  zgodnym  z  istniejącymi  na  modernizowanym  obiekcie.   

Zgodnie  z potrzebami szafa powinna mieć możliwość wyprowadzenia zasilania i odpływów do dołu i 

do góry.   

Rozdzielnice  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  tylko  dla  celów  elektrycznych  powinny mieć  

stopień  ochrony  IP31 ( jeśli charakter pomieszczenia nie wskazuje na konieczność stosowania 

urządzeń o większym stopniu ochrony ) .   

W  rozdzielnicach  głównych  należy  połączyć  do  głównej  szyny wyrównawczej wszystkie 

instalacje, korytka i urządzenia technologiczne wykonane z materiałów przewodzących  prąd  

elektryczny.   

Rozdzielnice  na  zewnątrz  obiektów  lub  umieszczone  w pomieszczeniu technologicznym muszą 

mieć stopień ochrony co najmniej IP65.  

Obudowa ma być  montowana  na  konstrukcji  wsporczej.   

Rozdzielnica  powinna  posiadać  daszek zabezpieczający przed opadami deszczu /wszystkie szafy 

zasilająco- sterownicze zlokalizowane na  terenie  otwartym  powinny  być  zadaszone/.   

Wyposażenie  rozdzielnic  ma  być  oparte  na urządzeniach  znanych producentów  o  standardzie,  

jaki  zastosowano  w  istniejących  obiektach.   

W  rozdzielnicy  głównej  stacji  należy  zastosować  kompensację  mocy  biernej  pracującej  w 

układzie automatycznym.  

Bateria kondensatorów musi zapewnić podczas pracy współczynnik kompensacji                tg fi 

poniżej 0,4.  
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Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne - wymagania  

 

Kable,  przewody  energetyczne  i  sygnalizacyjne  z  żyłami  miedzianymi  w  izolacji  i powłoce 

polwinitowej  na  napicie  0,6/1kV.   

Przekroje  kabli  dobrać  zgodnie  z  normą  uwzględniając obciążenie, sposób ułożenia i długość 

obwodu.  

Kable  i  przewody  o  różnych  napięciach  roboczych  układać  w  osobnych  korytkach kablowych.  

 

 

Kable i przewody układać na:  

 

- drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf zasilających / sterowniczych;  

- korytkach kablowych – główne trasy poziome;  

- w rurkach sztywnych PCV – pojedyncze przewody na odcinkach pionowych i poziomych;  

- w ziemi układać kable zgodnie z normą.  

Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujące w pomieszczeniach technologicznych mają  

być  z  twardego  PCW  lub  stali  kwasoodpornej. 

 Wszystkie  elementy  tras  kablowych  (np.: wsporniki,  łuki)  powinny  być  systemowe.  Drabinki  i  

korytka  powinny  mieć  20% zapasu szerokości.   

Wszystkie  urządzenia  technologiczne,  korytka,  rurociągi  wykonane  z  materiałów przewodzących  

należy  połączyć  miejscowymi  przewodami  wyrównawczymi  o stosownym przekroju.  

  

Oświetlenie - wymagania  

 

Oprawy  do  oświetlenia  wnętrza  powinny  mieć  stopień  ochrony  IP65.   

Pomieszczenie wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne z indywidualnymi źródłami zasilania  

awaryjnego.   

Oprawy  oświetleniowe  należy  tak  zasilić,  aby  uniknąć  zjawiska stroboskopowego.  

Oprawy oświetlenia zewnętrznego powinny mieć stopień ochrony IP65. Typy opraw 

oświetleniowych należy dobrać do istniejącego standardu.  

Wymaga się stosowania źródeł typu LED. 
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 Osprzęt elektryczny – wymagania  

 

Łączniki  oświetleniowe,  puszki  łączeniowe,  przyciski  sterownicze  w  wykonaniu  hermetycznym.  

Gniazdka wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.  

Przy każdej rozdzielnicy  wykonać zestaw gniazd  remontowych  –  2xgniazdo  1-  fazowe  (230V),  

gniazdo  3-fazowe  (16A  i  32A,  400V).  

Wszystkie gniazda muszą być zabezpieczone poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 

znamionowym nie większym niż 30 mA.  

  

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – wymagania  

 

Dla  zapewnienia  prawidłowej  dodatkowej  ochrony  od  porażeń  urządzeń  technologicznych  i  

pomocniczych  należy  stosować  dodatkowa  ochronę  w  postaci  zastosowania  wyłączenia 

szybkiego realizowanego  za pomocą  wyłączników  z  zabezpieczeniami nadprądowymi,  wkładek 

topikowych,  wyłączników  instalacyjnych,  wyłączników  różnicowo-prądowych,  zgodnie  z 

wymogami PN.  

Należy  stosować  wyłączniki  różnicowo-prądowe  bez  członów  zwarciowych  natomiast  w ich 

obwodach należy zastosować zabezpieczenie od zwarć za pomocą wyłączników instalacyjnych.  

Czasowe  warunki  wyłączenia  obwodu  w  podczas  zwarcia  w  obwodach  muszą  być  spełnione 

zarówno dla wyłącznika różnicowo-prądowego jak i wyłącznika zabezpieczającego od zwarć.  

W  przypadku  zastosowania  falowników  lub  softstarterów  w obwodach  silników  elektrycznych 

należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze w celu wyrównania potencjałów.  

 

Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

Układ zasilania i sterowania powinien być wyposażony w układy przeciwprzepięciowe w liniach 

zasilających i sterowniczych.  

Należy  w  liniach  sygnałowych  i  pomiarowych  galwanicznych  zastosować ochronę przepięciową 

na obu jej końcach.  

W obwodach sterowników lub przekaźników programowalnych należy zastosować II stopień 

ochrony przeciwprzepięciowej. 
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 Instalacja gniazd wtyczkowych  

 

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  gniazd  wtyczkowych 

jednofazowych,  trójfazowych  i  gniazd  na  napięcie  24V  AC.   

Dla  celów  remontowych  i  porządkowych  (obiekty  technologiczne)  oraz  do  codziennej  

eksploatacji  (obiekty  biurowe  i  pomieszczenia  sanitarne)  należy  wykonać  instalacje  gniazd  

wtyczkowych  jednofazowych.  

Gniazda  dla  instalacji  podtynkowych  i  prowadzonych  w  płytach  gipsowo-kartonowych  należy 

montować w puszkach podtynkowych.  

W pozostałych pomieszczeniach należy stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny.  

Dla  celów  remontowych  należy  przewidzieć  w  obiektach  technologicznych  i  dużych obiektach 

kubaturowych  wykonanie  instalacji  gniazd  wtyczkowych  3  fazowych  16A.   

Tam,  gdzie  jest  to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalacje gniazd 

wtyczkowych zasilanych  z transformatorów 24 V AC.  

Transformatory mogą być montowane w rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub mogą 

być instalowane we własnych obudowach przy gniazdach 24V AC.   

Instalacje  gniazd  elektrycznych  maja  być  wykonane  jako  kompletne  tj. obejmować  maja kable i 

przewody, wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz wymagany osprzęt  

taki  jak  puszki  łączeniowe,  łączniki,  łączówki  itp.  obwód  zasilający  gniazda  wtyczkowe 230  V  i  

400  V  zabezpieczać  wyłącznikami  ochronnymi  różnicowoprądowymi  o  znamionowym prądzie  

różnicowym  30  mA.   

Wykonane  instalacje  mają  podlegać  odpowiednim  badaniom  i próbom. 

1.6.12 Wytyczne sterowania. 

Wykonawca na etapie projektu i rozruchu oczyszczalni określi szczegółowe algorytmy pracy 

oczyszczalni. Na etapie projektu Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym listę i lokalizację 

mierzonych parametrów. Poniżej wskazano minimalne wymagania dla układu sterowania: 

 - Praca urządzeń zostanie odwzorowana w Centralnej Dyspozytorni w zakresie minimum 

praca/awaria. Przy armaturze regulacyjnej również stopień otwarcia. Dla silników z falownikami 

dodatkowo obciążenie prądowe i aktualne obroty - częstotliwość. 
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 - W przypadku możliwości sterowania urządzeniami z CD należy monitorować sposób sterowania 

(zdalne/lokalne). 

 - Wszystkie urządzenia będą posiadały możliwość włączenia/wyłączenia (lub otwarcia/zamknięcia) 

lokalnego. 

 - Dla węzłów posiadających własne lokalne układy sterowania umożliwiające ich automatyczną 

prace np. węzeł zagęszczania, w CD będą odwzorowane co najmniej praca/awaria oraz realizowane 

pomiary. 

 - Wszystkie urządzenia pracujące automatyczne powinny posiadać możliwość zmiany ustawień 

cyklu pracy oraz możliwość sterowania ręcznego.  

- w celu umożliwienia monitoringu zużycia energii i jej dalszej optymalizacji należy wszystkie 
rozdzielnice terenowe i obiektowe wyposażyć w liczniki energii z trasferem danych do SCADA . 
- należy przewidzieć sprzężenie układu sterowania Pompowni Głównej (lokalizacji poza terenem 
oczyszczalni ) z układem sterowania i SCADA oczyszczalni , w szczególności sprzężenie pomiędzy 
poziomem napełnienia kanału w układzie mechanicznego podczyszczania ścieków a pracą pomp 
Pompowni Głównej tak aby nie dopuścić do przepełnienia kanału w układzie mechanicznego 
podczyszczania ścieków . 
 

1.6.13 Założenia konstrukcyjne do projektowania nowych obiektów 

Zbiorniki i komory 

Konstrukcja żelbetowa monolityczna.  

Klasa ekspozycji XA2 i XS2. Projektowany okres użytkowania  50 lat – klasa konstrukcji S4. 

Beton klasy C30/37 wodoszczelny na cemencie CEM IIIA 32,5N-NA HSR LH. Stal zbrojeniowa B500SP. 

Powłoka wewnętrzna chemoodporna, systemowa mineralna lub epoksydowa. 

Konstrukcja schodów, pomostów i barierek ze stali 304 lub ocynkowanej 

Przykrycie wybranych zbiorników laminatem poliestrowo-szklanym lub płytami żelbetowymi 

Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej lub tworzywowe 
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1.6.14 Opis rozwiązań – instalacje elektryczne i AKPiA 

1.6.14.1 Opis ogólny modyfikacji i rozbudowy zasilania elektrycznego. 

1.6.14.1.1 Wymiana rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni oraz rozdzielnic 

obiektowych  

Instalacja elektryczna w układzie sieciowym 230/400V, 50Hz. W szafach rozdzielnic przewidzieć 

rezerwę miejsca na dalsza rozbudowę. Podłączenie przewodów zasilających, odpływowych i 

sterowniczych na listwy zaciskowe (nie dopuszcza się łączenia bezpośredniego na aparaty). 

Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien 

posiadać opis podający jego funkcje. Każdy element wyposażenia zamontowany wewnątrz obu- 

dowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połą- 

czeń. Etykiety mocowane na zewnątrz szafy powinny być grawerowane i mocowane za pomocą 

nitów lub wkrętów. Wszystkie napisy na etykietkach powinny być zatwierdzone przez Inwestora. 

Obudowy rozdzielnic mają być stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Stosowana aparatura 

ma być renomowanych producentów. Należy zastosować obudowy rozdzielnic o standardzie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zgodnie z potrzebami szafa powinna mieć możliwość wyprowadzenia zasilania i odpływów 

do dołu i do góry. Rozdzielnice w pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla celów elektrycznych 

powinny mieć stopień ochrony IP31. 

Rozdzielnice na zewnątrz obiektów lub umieszczone w pomieszczeniu technologicznym 

muszą mieć stopień ochrony co najmniej IP65. Obudowa ma być montowana na konstrukcji 

wsporczej. Rozdzielnice usytuowane na zewnątrz powinny być zabezpieczona przed opadami 

deszczu daszkiem .Wyposażenie rozdzielnic ma być oparte na urządzeniach znanych producentów o 

standardzie, jaki zastosowano w istniejących obiektach. W rozdzielnicy głównej należy zastosować 

kompensację mocy biernej pracującej w układzie automatycznym. Ze względu na stosowanie prze- 

mienników częstotliwości układ kompensacji mocy biernej musi być wyposażony w dławiki filtrują- 

ce. Bateria kondensatorów musi zapewnić podczas pracy współczynnik kompensacji tg(φ) poniżej 

0,4. Rozdzielnice w obiektach, w których występuje zagrożenie agresywnymi oparami ścieków, 

powinny być wyposażone w wentylację nadciśnieniową. 
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Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić 

następujące wymagania: 

 sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń 

technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 

 temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych 

warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5 0C i wyższa niż 35 0C, 

 musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m.) 

Wielkości mocy i prądów powinna być zweryfikowana na etapie oferty i projektu technicznego 

Rozdzielnica będzie zasilana z istniejącego transformatora oraz z projektowanego agregatu 

prądotwórczego . 

Wyłączniki w polach zasilających będą w wykonaniu wysuwnym z blokadą mechaniczną. W 

rozdzielnicy zainstalowany będzie mikroprocesorowy fabryczny układ SZR dla dwóch zasilań : 

podstawowego i dla agregatu prądotwórczego. W polach zasilających zamontowane będą 

analizatory sieci z wyjściem Ethernet i Profibus z wpięciem do systemu SCADA oraz do systemu 

monitoringu zużycia energii. 

Z rozdzielnicy zasilane będą z dwóch sekcji rozdzielnice obiektowe - nowe. Odpływy do rozdzielnic 

zabezpieczone będą wyłącznikami kompaktowymi. 

1.6.14.1.2 Instalacje elektryczne 

We wszystkich obiektach oczyszczalni wymienione zostaną rozdzielnice obiektowe, instalacje 

elektryczne oraz kable zasilające obiekty. Przewidzieć w pomieszczeniach o szczególnych warunkach 

środowiskowych tj. duża wilgotność, podwyższone stężenie gazów, zapylenie itp. umieszczenie 

rozdzielnic w odizolowanych pomieszczeniach.  Zostaną zainstalowane analizatory zużycia energii 

dla wszystkich obiektów oraz węzłów technologicznych. Wszystkie napędy posiadać będą 

sterowanie automatyczne z CD i miejscowe ze skrzynek sterowania montowanych przy urządzeniach 

technologicznych. Napędy w miarę potrzeb posiadać będą soft-starty lub przetwornice 

częstotliwości. 

Obiekty będą wyposązone w instalacje uziemiające i odgromowe. Wykonane zostanie również 

oświetlenie zewnętrzne oczyszczalni. 
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1.6.14.2 Opis ogólny systemu AKPiA. 

Każdą z szaf sterowniczych należy wyposażyć w lokalny panel operatorski umożliwiający podgląd 

stanów poszczególnych urządzeń, lub ich sterowanie. Takie rozwiązanie pozwala na niezależną 

pracę poszczególnych instalacji technologicznych, przypisanych do węzłów (szaf) sterowniczych, np. 

w wypadku awarii komunikacji z systemem nadrzędnym. Zostanie wykonany system SCADA z 

lokalną stacją komputerową w budynku operacyjnym i powiadomieniem Eksploatatora poprzez SMS 

ora zapewniająca dostęp przez web server. 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Podstawowe określenia użyte w wymaganiach Zamawiającego 

Użyte PFU określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Polskie Prawo Budowlane, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

Prawo o wyrobach budowlanych, oznacza: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

 ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  z późniejszymi zmianami wraz 

z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

Obiekt Budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, budowle 

ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, 

w szczególności droga wraz ze zjazdami, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, 
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linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio 

w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable 

w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 

budowlanego. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne 

obiekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania 

porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 

z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

Przebudowa – wykonywanie Robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym Robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym w tym przypadku dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania Robót 

budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie Robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza – nowo wykonana dokumentacja budowy (część opisowa + 

część rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej dla Dokumentacji Wykonawczej 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, zgodna z stanem faktycznym wykonanych Robót. Opisy, 

wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane przez Kierownika 

Budowy (Robót) i Inspektorów Nadzoru działających w imieniu Zamawiającego Kontraktu. 

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

Wyrób budowlany – oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 

obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

z 2001r. Nr 5 poz. 42). 

Kierownik budowy – osoba uprawniona do prowadzenia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji budowy, 

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
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jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)  ). Jeśli 

chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 

wydawania jest wspomniana w rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  

305/2011z  dnia  9  marca  2011  r. ustanawiające    zharmonizowane    warunki    

wprowadzania    do    obrotu    wyrobów    budowlanych    i  uchylające  dyrektywę  Rady  

89/106/EWG   

Ocena Techniczna- (Europejska ocena techniczna lub Krajowa ocena techniczna) -

udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zgodna z prawem 

o wyrobach budowlanych, wydana przez Jednostki Oceny Technicznej lub Krajowe 

Jednostki Oceny Technicznej. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub Aprobatę 

Techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Deklaracja właściwości użytkowych –(Europejska deklaracja własciwosci użytkowych lub 

Krajowa deklaracja własciwosci użytkowych) –dokument wyrażający właąciwości użytkowe 

wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów  

Oznakowanie budowlane – oznacza: 

 Oznakowanie CE –znak wskazujący, ze wyrób budowlany objęty norma zharmonizowaną 

lub zgodny z wydana dla niego europejską Oceną Techniczną  i może być wprowadzony 

do obrotu w UE 

 Znak budowlany „B”- znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem 

może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 
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PFU – program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU 

I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 29 12 2021 

r.  z późniejszymi zmianami). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WWiO) – zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania Robót 

budowlanych, właściwości wykonania Robót budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót. 

Obiektowy – wykop pod obiekty inżynierskie (komory), którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb wykonywanego obiektu 

Głębokość wykopu – różnica między rzędną terenu i rzędną dna wykopu, wyznaczona w osi 

wykopu 

Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m 

Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta między 1,0 m do 3,0 m 

Wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0 m 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona wg wzoru: is = ρd/ρds 

gdzie: 

Ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [mg/m3] 

Ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

określona w normalnej próbie proctora, zgodnie z pn-b-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą bn-77/8931-12, 

[mg/m3] 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie terenu 

budowy 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone poza terenem 

budowy 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy 
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Odkład tymczasowy – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, przewidzianych do wykorzystania przy 

zasypywaniu wykopów 

Skarpa –boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym 

do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 

Podsypka – warstwa piasku usypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod 

układanie, fundamentów studni, itp., zapewniająca właściwe warunki pracy urządzeń oraz 

chroniąca te urządzenia od uszkodzeń mechanicznych 

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój 

Wiercenie wiertnicą ślimakową – technologia wykonania otworu z wykopu startowego za 

pomocą obrotowej głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego.  

Wiercenie z rurą ochronną – wiercenie, podczas którego instalowana jest rura ochronna. 

Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową. 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno— użytkową służący do 

przesyłania ścieków sanitarnych (bytowych) 

kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków 

komora (studnia) kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów 

kineta - wyprofilowane koryto w dnie komory (studni) kanalizacyjnej przeznaczone do 

kierunkowego przepływu ścieków 

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu 

infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego 

Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania 

stacji pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu 

Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów 

wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

Korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
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Kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 

0/63”, 

Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 

Droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, 

o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

Pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację 

drogi i jej urządzeń, 

Obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 

nawierzchnię chodnika od terenu, 

Krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 

nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

Znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi 

z kodeksem drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie 

drogowym, 

Znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą 

w kolorze białym – odblaskową. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 
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Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód 

naturalnych. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 

inną linia kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza 

niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 

osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Mufa kablowa – to element osprzętu kablowego elektroenergetycznej linii kablowej 

służący do połączenia dwóch odcinków kabli w taki sposób, aby ich wytrzymałość 

elektryczna i mechaniczna w miejscu połączenia była nie mniejsza niż kabla. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części 

przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia  

w warunkach zakłóceniowych. 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Złącze kablowe z szafką pomiarową – urządzenie elektryczne, w którym następuje 

połączenie wspólnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy, w 
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szafce pomiarowej znajduje się licznik energii elektrycznej do pomiaru rozliczeniowego 

energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami zwarciowymi i przeciążeniowymi 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój; 

Torf odkwaszony - podłoże pochodzenia organicznego, odkwaszone; 

Substrat torfowy - torf odkwaszony wzbogacony w nawozy mineralne; 

Kora z drzew iglastych - wyrób uzyskany w procesie kompostowania kory z drzew iglastych; 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny; 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; 

Drzewo - roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu i wyraźnie wykształconą 

koroną; 

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika 

 

2.1. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych  

Zamawiający oczekuje kompleksowej modernizacji obiektów istniejących wewnątrz i na zewnątrz 

w zakresie określonym w niniejszym PFU. 

W szczególności Zamawiający wymaga, aby w ramach zamówienia Wykonawca przeprowadził prace 

ogólnobudowlane na zewnątrz wszystkich budynków - obiektów przebudowywanych i 

rozbudowywanych, to jest: docieplenie, malowanie elewacji, naprawy dachów wraz z opierzeniami i 

orynnowaniem, wymiana stolarki zewnętrznej, itp. 

 

Zamawiający oczekuje, aby trwałość stałych elementów Robót była nie mniejsza niż:  

 konstrukcje budowlane      50 lat, 

 drogi        30 lat, 

 maszyny i urządzenia      15 lat, 

 urządzenia elektryczne     15 lat, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa i system sterowania 10 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu i okablowane    30 lat, 
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Potwierdzeniem w/w wskaźników ekonomicznych będzie zastosowanie wymaganego okresu 

gwarancji, jak również konieczność zapewnienia materiałów szybkozużywających się oraz 

wykorzystywanych w czasie przeglądów. 

Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektów do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe 

i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Obiekty kubaturowe projektowane i poddawane przebudowie muszą mieć spójną formę 

architektoniczną z obiektami istniejącymi w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali 

co Wykonawca winien uzgodnić z Inżynierem i Zamawiającym na etapie Projektu Budowlanego. 

Przyszły Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych obiektów do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

 

Wskaźniki ekonomiczne zamówienia nie mają zastosowania w niniejszym PFU 

 

2.2. Właściwości dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych  

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

 Warunki lokalne, 

 Elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych osadów ściekowych, 

ścieków dopływających i dowożonych; 

 Funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania ścieków 

oraz odwadniania osadów ściekowych, w tym nadrzędny program sterowania i optymalizacji 

pracy oczyszczalni ścieków. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w punkcie 1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz 

odpowiednim WWiORB. 
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Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

- Teren budowy musi być wygrodzony, a zaplecze tak usytuowane żeby podłączyć do sieci 

kanalizacyjnej odpływy z węzła sanitarnego. 

- Zasilanie budowy i zaplecza w media (prąd, woda) powinno odbywać się z sieci wodociągowej z 

opomiarowaniem. 

- Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce na składowanie odpadów (gruzu, złomu), 

humusu i tymczasowo ewentualnego urobku z wykopów. 

- Szczegóły zagospodarowania terenu budowy powinny zostać przedstawione w stosownym 

projekcie i Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonym przez Wykonawcę. 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy w największym możliwym stopniu zachować 

istniejąca zieleń. 

- Przed przystąpieniem do robót należy zdjąć humus i składować do wykorzystania po 

zakończeniu tych prac. 

- Po zakończeniu budowy zgodnie z przyjętym zakresem robót, należy wykonać nasadzenia nowej 

trawy, drzew całorocznych i krzewów według opracowanego projektu odbudowy zlikwidowanej 

zieleni z dobraniem gatunków do lokalnych warunków siedliskowych.  

 

2.3. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2020 poz.1609) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 

2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz.1169) .Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i 

kompletnie wymogi: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588), 
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-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022  r. poz. 88 

- Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres 

prac projektowych 

Prace przedprojektowe 

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu Zamówienia (tzw. Dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy (w szczególności Projektu Budowlanego),  

2. Wykonawca sporządzi harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego terminy 

wykonania poszczególnych części dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem terminów 

ostatecznych podanych w SWZ; 

3. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych danych i 

założeń do projektowania.  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

1. Projekt wstępny określający podstawowe dane dla inwestycji, z wyszczególnieniem głównych 

urządzeń i instalacji oraz wskazaniem producentów podlegający zatwierdzeniu u zamawiającego.  

2. Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i 

Technologii z dnia 29 czerwca 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.1169) wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

3. Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz 

uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

4. Projekt techniczny-wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w Wymaganiach Zamawiającego. 

Projekty wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego. 

5. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń między obiektowych. 

6. Projekt rozruchu  

7. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 

8. Instrukcje obsługi ,eksploatacji i konserwacji 

9. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie.  

 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego i Zamawiającego. 

 

Ponadto Wykonawca:  

1. Wykonana badania geologiczne, i sporządzi ( w razie konieczności) dokumentację 

geologiczno-inżynierską oraz dokona jej zatwierdzenia, lub wykorzysta istniejącą 

dokumentację geologiczno – inżynierską przygotowaną przez Zamawiającego jeśli taka 

istnieje; 

2. Wykonana pomiary geodezyjne i opracuje mapę do celów projektowych,  

3. Wykona inwentaryzację zieleni i wykaz drzew do usunięcia wraz z wyceną (preliminarzem 

kosztów) oraz projekt zieleni; 

4. Przedstawi propozycję wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami,  

5. Wykona operaty wodnoprawne oraz uzyska konieczne decyzje wodnoprawne,  

6. Wykona projekt rozbiórek (o ile będzie ono wymagane); 

7. Wykona projekt umocnienia i/lub odwodnienia wykopów (o ile będzie ono wymagane); 

8. Wykona projekt odtworzenia nawierzchni, uzgodniony co najmniej z właścicielem lub 

władającym; 

9. Sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
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września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. Poz. 1129); 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie 

z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji. Wszelkie opłaty 

administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, 

opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Zatwierdzenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie: od dnia rozpoczęcia 

robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Prawem budowlanym, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi, 

aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w języku polskim w wersji papierowej i 

elektronicznej.  

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie 

Wykonawca przedstawi jako plik xls w Programie przekazywanym Zamawiającemu 
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2.3.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzi wizję lokalną w terenie  oraz 

inwentaryzację stanu istniejących obiektów. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację 

archiwalną. Ponadto Wykonawca wykona niezbędne pomiary geodezyjne konieczne do 

opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. 

2.3.2. Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełniają wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

Wykonawca dokumentacji projektowej winien zapewnić i uwzględnić podane w niniejszym PFU 

wytyczne preferowanych rozwiązań technologicznych i technicznych. 

2.3.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca powinien w cenie uwzględnić wszelkie koszty nadzorów (np. zarządców dróg) opinii, 

ewentualnego sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci i ich zarządców. 

2.3.4. Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 

być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje terenu fotografowanego poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Wykonawca jest zobowiązany również do 
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oceny obiektów pod względem budowlanym oraz stałego ich monitorowania w trakcie prac 

budowlanych. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu i Zamawiającemu na 

nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików „*”.jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właścicieli. 

Koszt opracowania wszystkich dokumentacji wraz z kosztem uzyskania decyzji administracyjnych, 

uzgodnień ponosi Wykonawca. 

2.3.5. Projekt wstępny  

Opracowanie to obejmować będzie projekt przyjętych rozwiązań i zawierać będzie co najmniej: 

opis działania, parametry urządzeń i dobór konkretnych urządzeń , średnice rurociągów etc., dane 

wejściowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obciążenia, przepływy, ciśnienia, stężenia itp.). Do 

projekty zostanie dołączony schemat technologiczny oczyszczalni ścieków uwzględniający wszystkie 

obiekty i urządzenia, lokalizację i rodzaj realizowanych pomiarów, średnice rurociągów i rodzaje mediów 

w sposób umożliwiający weryfikację zgodności rozwiązań z PFU.   

W opracowaniu winni zostać wskazani Dostawcy poszczególnych maszyn i urządzeń wraz 

z podaniem ich listy referencyjnej ( min.2 referencje ). Do opracowania dołączone zostaną gwarancje 

dostawców poszczególnych maszyn, urządzeń/instalacji potwierdzające spełnienie przez nie Wymagań 

Zamawiającego (materiałowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w PFU. 

Projekt wstępny będzie obejmował co najmniej: 

Część opisowa: 

 określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji; 

 opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu 

wody gruntowej, obliczenia bilansowe; 

 opis planowanego przedsięwzięcia 

 omówienie procesu technologicznego; 

 obliczenia w tym hydrauliczne i technologiczne procesu oczyszczania ścieków niezbędne do 

udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i urządzeń; 

 listę i lokalizację urządzeń pomiarowych; 

 podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię elektryczną, wodę 

technologiczną, wodociągową; 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

 opis wpływu inwestycji na środowisko; 

Część graficzna: 

 podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu; 

 projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym; 

 schemat technologiczny oczyszczalni ścieków; 

 profil hydrauliczny oczyszczalni 

 

Zatwierdzenie Projektu Wstępnego przez Zamawiającego i Zamawiającego jest warunkiem 

przystąpienia przez Wykonawcę do opracowania Projektu Budowlanego 

 

2.3.6. Projekt budowlany 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 

uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

 niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

Projekt budowlany  powinien być opracowany: 

- na podstawie materiałów wyjściowych, o których mowa w Części informacyjnej  i 

koncepcji, 

- ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo Budowlane w szczególności 

określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. z późniejszymi zmianami),  

- decyzji środowiskowej, 

- na podstawie wymagań określonych  w decyzji o warunkach  zabudowy 

i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

- w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 

zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo 

budowlane oraz wynikających z innych ustaw (np. o Ochronie i kształtowaniu 

środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Drogach publicznych itp.), 

Zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Zamawiającego i Zamawiającego jest warunkiem 

złożenia na Pozwolenie na Budowę.  

 

2.3.7. Projekt techniczny 

Projekty techniczne-wykonawcze winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

obiektów, maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, 

wymiary, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową Urządzeń i Materiałów oraz winny 

uszczegóławiać rozwiązania Projektu Budowlanego.  

Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły 

rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu i Zamawiającemu wszystkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze szczegółami dotyczącymi 

budowy i ukończenia elementów Robót. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te będą 

podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Kontraktu i Zamawiającego. 

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich obiektów, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i 

wyposażenia; 

- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla 

wszystkich konstrukcji; 
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- Szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie 

wystąpią; 

- Rysunki elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN-ISO 5261:2002, PN-

ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-06 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunków 

winien być dołączony wykaz stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji 

określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów 

montażowych; 

- Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją; 

- Kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-2; 

- Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 

umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj 

gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje); 

- Sposób zabezpieczenia; 

- Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej warstwy, 

kolor, umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z 

uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5; 

- Wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-

04684; 

- Sposób zabezpieczeń połączeń i łączników; 

- Klasę połączeń ciernych (jeżeli występują); 

- Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, klasę 

odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład 

systemu; 

- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i 

wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz; 

- Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 

ogniochronnego; 
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- Projekt robót drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbiórki 

w związku z realizacją Robót, obejmujący przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące 

odwodnienia; 

- Projekt prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie obiektów przewidzianych do 

rozbiórki w związku z realizacją Robót;  

- Specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót; 

W zakresie montażu Urządzeń: 

- Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich 

wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe; 

- Schematy technologiczne Instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry 

wszystkich mediów doprowadzających i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę 

punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót. 

W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

instrukcje w zakresie BHP i p. poż.: 

- Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową; 

- Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach; 

- Wykaz oznakowania i instrukcje ich lokalizacji i montażu; 

- Treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. 

W zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych 

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

- Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku 

do Urządzeń i pozostałych elementów Robót; 

- Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 
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- Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 

- Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i 

kanałów; 

- Projekt zrzutu ścieków na czas trwania  modernizacji i przebudowy obiektów oczyszczalni 

w kolejności zgodnej z procesem technologicznym w celu zapewnienia niezakłóconej 

pracy oczyszczalni. 

- Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych; 

- Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolno-pomiarowej; 

- Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do 

istniejących systemów rurociągów; 

- Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 

Terenu Budowy do stanu pierwotnego; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót; 

 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

- Opis techniczny; 

- Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 

- Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 

- Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 

- Zestawienie materiałów montażowych; 

- Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

- Listę kabli; 

- Tabele/rysunki powiązań kablowych; 

W zakresie AKPiA: 

- Opis techniczny; 

- Schematy technologiczno-pomiarowe; 
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- Listę pomiarów; 

- Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych; 

- Dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek; 

- Zestawienie aparatury i urządzeń; 

- Zestawienie materiałów montażowych; 

- Schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji; 

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

- Listę kabli; 

- Tabele/rysunki powiązań kablowych. 

Projekt wykonawczy, stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. 

Projekt wykonawczy należy opracować w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w poszczególnych 

częściach składowych projektu budowlanego. 

Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie mogą naruszać ustaleń zawartych w projekcie 

budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze i obliczenia wraz ze szczegółami 

dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia robót. 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy komplet 

rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w wersji elektronicznej (na płycie 

CD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z 

wymaganiami podanymi poniżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana 

skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- Plany sytuacyjne sieci - 1:1000, 

- Profile rurociągów - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny, 

- Szczegóły - 1:50,1:20,1:10 lub 1:5 
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Wykonawca przekaże trzy egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Zamawiającemu, zwracając 

się o zatwierdzenie. 

2.3.8. Przegląd dokumentacji projektowej 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku polskim 

Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego sie procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te podlegać będą 

przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Ogólnymi 

Kontraktu. 

 

2.3.9. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy zawierającą  w szczególności: 

- rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mapę 

powykonawczą terenu lub obiektów objętych opracowaniem projektowym,  

- dokumentację z zakończonych prób i testów, w tym uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

wykonanie jego zaleceń 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce, 

- dokumenty atestacyjne - świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE, 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych 

przepisów), 

- certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

- specyfikacja dostawcy rur, urządzeń i wyposażenia, 

- protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów rurowych (oryginał lub 

kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem), 

- kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły podczas 

budowy, 

- wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów oraz 

urządzeń kanalizacyjnych wraz z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na 

użytkowanie, 

- zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa 

budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami 

- oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), 

że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją. 

- ewentualny protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi 

Zarządcami dróg (odpowiedni na danym terenie na którym były prowadzone roboty). 

- Dziennik Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 

- sprawozdania techniczne, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, jeżeli takie wystąpią, 

- Kartę gwarancyjną obiektu i urządzeń, 

- DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

- inspekcję telewizyjną wykonanych rurociągów kanalizacji grawitacyjnej 

Opisy, wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane przez Kierownika 

Budowy (Robót) i Inspektorów Nadzoru działających w imieniu Zamawiającego Kontraktu; 
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2.3.10. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów przez cały 

okres realizacji kontraktu. Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Każda kontrola projektantów - autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika 

Budowy o stanie realizacji Robót. 

2.3.11. Format Dokumentów Wykonawcy 

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej 

zostanie dostarczona przez Wykonawcę w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności. 

Rysunki w formacie większym niż A4 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z 

Inżynierem. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4. 

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykonane zostaną w formacie zapisu 

 (CD-R i DVD): 

a) Forma zapisu plików : rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 

e) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project 

f) Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Auto CAD oraz PDF 

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje –format  aplikacji MS Word, MS Excel 

h) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane 

w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif 

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi  Rozporządzenia Ministra 

Transportu ,Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 nr 0 poz.462) i Rozporządzeniu Ministra 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2014 

poz.762) 

Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na 

dzień złożenia Projektu przepisy prawne. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową w 

następujących etapach: 

a) projekt wstępny 3 egz. + 3 CD, 

b) projekt budowlany – wersja papierowa: 3 egzemplarze, które zostaną złożone do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 kopię opieczętowanych egzemplarzy stanowiących 

załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, wersja elektroniczna: 3 egz. na płycie w 

formacie PDF oraz 2 egz. na płycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub DXF, 

c) projekt wykonawczy - wersja papierowa: 3 egzemplarze, wersja elektroniczna: 3 egz. na 

płycie w formacie PDF oraz 2 egz. na płycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub 

DXF, 

d) dokumentacja geologiczna (hydrogeologiczna) - wersja papierowa: 2 egzemplarze, wersja 

elektroniczna: 2 egz. na płycie w formacie PDF, 

e) pozostała dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych oraz realizacji robót - wersja papierowa: 2 

egzemplarze, wersja elektroniczna: 2 egz. na płycie w formacie PDF oraz 2egz. na płycie w 

wersji edytowalnej.  

f) dokumentacja powykonawcza :wersja papierowa-2egz., wersja elektroniczna -2egz. na 

płycie w formacie PDF 

 

2.3.12. Personel Wykonawcy 

Wymagania odnośnie Zespołu Projektowego i Zespołu Budowlanego przedstawione zostały 

w SWZ. 
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2.3.13. Instrukcje 

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi oraz 

konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń, opracować i dostarczyć instrukcje stanowiskowe. 

Instrukcja obsługi oraz konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu 

musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować i regulować ich 

pracę.  

Inżynier może zażądać wprowadzenia zmian do przedłożonych Instrukcji, wynikających 

z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Zmiany te należy wprowadzić w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych, lub w przypadku dużej ilości zmian, opracować nowe instrukcje 

uwzględniające doświadczenia z przeprowadzonych prób.. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać przede 

wszystkim: 

 Dokładny opis działania nowych instalacji dostarczanych w ramach kontraktu oraz ich 

elementów składowych; 

 Schemat technologiczny i AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków; 

 Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji 

realizowanych w ramach Kontraktu, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla 

poszczególnych urządzeń; 

 Instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

 Procedury lokalizowania awarii; 

 Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

 Nazwę i dane producenta i serwisu; 

 Model, typ, nr katalogowy; 

 Podstawowe parametry techniczne; 

 Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkowania 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 

konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności 

wymiany; 

 DTR w języku polskim, karty gwarancyjne. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ponadto wszelkich pozostałych instrukcji 

i opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji 

instalacji dostarczanych w ramach kontraktu, takich jak instrukcje bhp,  pierwszej pomocy, 

ewakuacji,  instrukcja na wypadek pożaru, instrukcja p.poż. technologiczna itp. 

2.3.13.1.  Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Po przeprowadzaniu Prób Inżynier może nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych 

instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub skreślenia, których zażąda Inżynier po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej 

wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających 

lub zastępczych. W przypadku dużej ilości  zmian należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego i Zamawiającego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca 

uwzględni Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, 

odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 miesiące po 

Przejęciu Robót przez Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w 

sześciu egzemplarzach papierowych oraz w wersji – CD jeden egzemplarz. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 

- opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych, 

- opis trybu działania wszystkich systemów, 

- schemat technologiczny instalacji, 

- plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

Prób Końcowych, 

- procedury przestawień sezonowych, 

- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- procedury lokalizowania awarii, 
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- wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

- model, typ, numer katalogowy, 

- podstawowe parametry techniczne, 

- lokalizację, 

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

- wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

- wykaz dostarczonych części zamiennych, 

- zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 

przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

- listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

- listę normalnych pozycji zużywalnych,, 

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

- ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

- dokumentację oprogramowania komputerów; Dokumentacja powinna posiadać odpowiednią 

formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być logicznie pogrupowane. 

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. 

Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie 

odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca  ponadto przekaże Zamawiającemu: 

- oprogramowanie narzędziowe oraz kopię bieżącej aplikacji zastosowanych w sterownikach 

systemu AKPiA z opisami programisty wraz z licencją dla użytkownika. 

- certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Terenie Budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,  
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Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w formacie A4, z ponumerowanymi 

stronami, w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany 

na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób aby możliwe 

było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

2.3.13.2. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich rodzajów Urządzeń, zawierające: 

1. Część rysunkową, zawierającą: 

 schematy procesu i instalacji; 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia; 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/Systemów i ich części; 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/ Systemów; 

 certyfikaty, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 

 obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 

 schematy połączeń elektrycznych; 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem 

2. Część instalacyjną, zawierającą: 

 opis wymagań dotyczących instalacji; 

 opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej 

elementów; 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

3. Część obsługową obejmującą opisy: 

 obsługi 

 konserwacji 

 naprawy 

2.3.14. Próby częściowe i końcowe 

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób częściowych i Końcowych wraz z Programem badań 

i pomiarów. Projekt ten będzie obejmował przynajmniej, ale nie jedynie: 
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 podział Prób na etapy, 

 określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie, 

 ustalenie składu ekipy przeprowadzającej Próby, 

 określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób, 

 opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych 

 opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach, 

 instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób, 

 program prób rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu, 

 opracowanie harmonogramu prowadzenia prób i testów, 

 określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia 

Prób. 

Wykonawca złoży Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych wraz z Programem Prób do 

akceptacji u Zamawiającego Kontraktu najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób. 

Inżynier w ciągu 14 dni przekaże Wykonawcy uwagi do przedłożonego Projektu. Wykonawca 

uwzględni otrzymane uwagi w czasie 7 dni i przekaże Projekt Zamawiającemu Kontraktu do 

zatwierdzenia. Inżynier, o ile nie stwierdzi braków w przedłożonym Projekcie, zatwierdzi go 

najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków. Inżynier zwróci 

Projekt do uzupełnienia. W dalszym etapie opracowywania i zatwierdzania Projektu obowiązuje 

opisana powyżej procedura. Jeżeli niezbędne będzie przeprowadzenie Prób wydzielonych 

obiektów/instalacji/grup obiektów. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia u Zamawiającego Kontraktu projekt Prób i 

Program Prób dla danego obiektu/instalacji/grupy obiektów z zachowaniem obowiązującej 

procedury. Celem Prób Częściowych i Końcowych jest sprawdzenie poprawności wykonania Robót, 

prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, „wpracowanie" 

procesów oraz osiągnięcie wymaganej sprawności działania odcinków i całej oczyszczalni. 

Wykonawca przeprowadzi Próby Częściowe i Końcowe składające się z następujących etapów: prób 

przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych i technologicznych oraz ruchu 

próbnego. Na koniec każdego etapu Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary 

potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów 

Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającemu Kontraktu sprawozdanie z 
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przeprowadzenia Prób opisujące przebieg Prób, wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski 

do zastosowania w następnym etapie Prób. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Kontraktu 

przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap Prób. 

Na koniec Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych 

celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże do 

akceptacji Zamawiającego Kontraktu sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia Prób obejmujące 

opis przebiegu Prób, wyniki Prób, wyniki badań i pomiarów, zalecenia dla przyszłej eksploatacji oraz 

wytyczne i wnioski do uwzględnienia w instrukcji eksploatacji. 

Pomyślne zakończenie Prób Końcowych pozwala na weryfikację Gwarancji Procesowych. Próby 

przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. 

Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w 

skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót i przekazania obiektu do 

eksploatacji, w tym wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ppoż. wg obowiązujących przepisów oraz standardu wynikającego z zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie 

obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

Próby Końcowe stanowią rozruch całej oczyszczalni. 

Wykonawca, w ramach kontraktu, uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również 

wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu. 

W skład Prób Końcowych/częściowych wchodzą: 

a) próby przedodbiorowe, które obejmą inspekcje i próby funkcjonowania („na sucho” lub „na 

zimno”) dla zademonstrowania, że pozycja Urządzeń może przejść do etapu b), jak poniżej. W 

ramach prób przedodbiorowych Wykonawca wykona wszystkie czynności opisane w przez 

dostawcę/producenta w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i instrukcjach eksploatacji oraz 

normach technicznych. Czas tych prób będzie nie mniejszy niż wskazany w wymienionych 

dokumentach, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 

b) próby odbiorowe, które będą obejmować próby działania dla zademonstrowania, że dane 

Roboty mogą być eksploatowane bezpiecznie we wszystkich możliwych warunkach  

eksploatacyjnych – tzw. „rozruch mechaniczny i hydrauliczny”. Pozytywny wynik prób opisanych w 
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punkcie a) i b) są warunkiem rozpoczęcia etapu c). Czas tych prób będzie nie mniejszy niż wskazany 

w Projekcie Prób Końcowych zatwierdzonym przez Zamawiającego, do momentu uzyskania 

pozytywnego wyniku. 

c) eksploatacja próbna – tzw. „rozruch technologiczny” zostanie rozpoczęty po zakończeniu z 

wynikiem pozytywnym prób opisanych w punkcie a) i b) na wszystkich Robotach, których wykonanie 

warunkuje eksploatację próbną. Czas trwania próby eksploatacyjnej będzie nie mniejszy niż trzy 

miesiące i będzie wskazany w Projekcie Prób Końcowych zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Próba będzie trwała do momentu uzyskania pozytywnego wyniku w trakcie nieprzerwanej pracy 

instalacji. Pozytywny wynik eksploatacji próbnej będzie dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia. Data podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego będzie datą zakończenia i przejęcia Robót 

wynikającą z umowy z Wykonawcą. 

Pozytywne wyniki Prób Końcowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami PFU są warunkiem 

koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po ich pozytywnym zakończeniu Inżynier  wydaje 

Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. 

Zamawiający zapewni na czas Prób Końcowych dopływ ścieków z terenu gminy oraz dostarczenie 

ścieków dowożonych. Media niezbędne do przeprowadzenia Prób w tym: woda, energia elektryczna 

pozostają po stronie Zamawiającego.  

Celem przeprowadzania Prób jest potwierdzenie, że Roboty w pełni osiągnęły wszystkie wymagania 

określone w Kontrakcie. Eksploatację Instalacji dostarczonych w ramach kontraktu w Okresie 

Zgłaszania Wad będzie prowadził Użytkownik. 

 

Uwaga: Wykonawca przystąpi do czynności rozruchowych po uzyskaniu zgody na użytkowanie 

obiektu. Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym 

etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikające z 

bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów oczyszczalni, 

sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich 

zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem 

rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy oczyszczalni,  
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zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków i  

unieszkodliwiania osadów. 

W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 

parametrów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. Wyniki prac i badań 

rejestrowane w okresie rozruchu będą podstawą do wystąpienia do odpowiednich władz o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni. 

Wybudowana oczyszczalnia może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie pracowała 

zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym obciążeniem ściekami i 

zanieczyszczeniami oraz, gdy wszystkie jej urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozruch zakończy się gdy eksploatacja próbna – tzw. „rozruch technologiczny oczyszczalni  wykaże 

prawidłową pracę wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a 

parametry dla ścieków i osadów będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Jako 

końcową fazę rozruchu ustala się 72 godzinną, nieprzerwaną i skuteczną pracę całej oczyszczalni. 

Próbę tę będzie realizowała załoga oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu. 

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i 

zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami 

określonymi w SWZ, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez 

Użytkownika pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe 

bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbędne do 

prawidłowego użytkowania. 

 

 

 

W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace: 

 specjalistyczne przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod pojęciem 

czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników  

wysokokwalifikowanych; 

 przygotowanie do rozruchu; 
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 rozruch mechaniczny, w trakcie którego przygotowywane są wszystkie maszyny, urządzenia i 

instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych; 

 rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch 

technologiczny z użyciem neutralnego medium – wody (ścieków oczyszczonych); 

 rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga 

się założone projektem parametry technologiczne. 

 wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż., oznakowanie obiektów, oznakowanie i 

kolorystyka rurociągów; 

 opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym: 

- Projekt rozruchu; 

- Program szkoleń; 

- Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów; 

- Projekt zabezpieczeń p.poż, wg. stanu prawnego w dniu odbioru; 

- Projekt zabezpieczeń BHP, wg. stanu prawnego w dniu odbioru; 

- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni; 

- Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni, 

- instrukcje dla wszystkich stanowisk pracy; 

- Pomiary uciążliwości na stanowiskach pracy wymagane polskimi normami; 

- Pomiary uciążliwości oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w polskich normach, 

przepisach i decyzjach administracyjnych; 

- Instrukcje konserwacji urządzeń. 

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie  

wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego. 

 

2.3.14.1. Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania 

i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych 

przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów 

i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni. 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna 

być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp., 

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

 dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 

i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z 

napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 

instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem 

mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym 

całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 

2.3.14.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. 

napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 

poszczególnych obiektów. 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 

indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu 

hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych 

bezpośrednio do transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 

Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy 

zastosowaniu wody lub ścieków oczyszczonych jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się  

szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 

również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 
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  sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w 

tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacji poziomów, 

 sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

 regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

 regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i osadów przez 

oczyszczalnię. W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać 

następujące czynności: 

 napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami, 

 przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów przez 72 godziny, 

 dokonać próby pracy mieszadeł, 

 przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania ścieków (dmuchawy i ruszty, wirniki 

mamutowe), 

 dokonać próby pracy urządzeń przeróbki osadów, 

 przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 

 przeprowadzić próbę działania stacji odwadniania osadu, 

 przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp przez 72 godziny,  

 wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem odpowiednich obiektów 

w ciągu technologicznym, 

 sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 

 sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 

 dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie 

studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
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 dokonać wymiany medium, tj. wody na ścieki nie oczyszczone i rozpocząć próby rozruchu 

technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu. 

W czasie próby na wodzie należy intensywnie przepłukać wszystkie przewody oraz sprawdzić 

warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł itp. 

2.3.14.3. Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem 

procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 

 doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w 

urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków, 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

 zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

 zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim 

składzie nie odbiegającym od przyjętego w dokumentacji technicznej, 

 obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni, 

 przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, 

 przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i ochrony p.poż., 

 pełnym przygotowaniu sterowni głównej do sterowania procesem pracy oczyszczalni 

(rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-

pomiarową, rejestracja pracy urządzeń), 

 przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, 

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i p.poż, 

Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia oczyszczania 

ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w zakresie 

parametrów ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest równocześnie 

początkiem eksploatacji. 

W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 

technologicznych oraz kontrola jakości i ilości ścieków i osadów. 
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Wyniki pomiarów i badań analitycznych realizowanych w ramach rozruchu technologicznego 

oczyszczalni ścieków umożliwiać powinny określenie następujących parametrów i wskaźników 

technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń: 

 średniodobową ilość ścieków w pogodzie suchej, godzinowe ilości ścieków w pogodzie 

suchej i pogodzie deszczowej. (m3/d, m3/h), 

 jakość ścieków surowych, po reaktorze i oczyszczonych w tym: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna,  

 ilość oraz uwodnienie skratek i piasku, 

 parametry pracy reaktorów biologicznych w tym: 

- czas zatrzymania ścieków (h), 

- stężenie osadu (kg s.m.), 

- indeks osadu (cm3/g), 

- obciążenie komory ładunkiem zanieczyszczeń (kg BZT5/m3), 

- obciążenie osadu ładunkiem (kg BZT5/ kg s.m. x d), 

- wiek osadu (d), 

- przyrost osadu (kg/kg BZT5  os x d), 

Pomiarami ilościowymi należy objąć ścieki oczyszczone. 

Pomiarami jakościowymi należy objąć: 

 ścieki surowe dopływające do oczyszczalni, 

 ścieki po mechanicznym oczyszczeniu, 

 ścieki po oczyszczaniu biologicznym, 

 osad po procesie osadu czynnego (nadmierny i recyrkulowany). 

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 

pomiarów ilości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów oraz dzienniku wyników prac 

analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą 

aparaturę pomiarową. Dane z tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji 

prowadzenia rozruchu należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach 

technologicznych, zawierających, oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych - 

także dane określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz 

poszczególnych obiektów. Raporty te stanowią podstawę do kompleksowej oceny pracy  

oczyszczalni. 
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Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w pozwoleniu wodnoprawnym 

oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w 

tym wykonanymi przez niezależne laboratorium). 

Ostatnim elementem rozruchu jest próba eksploatacyjna  trwająca przez okres 72 godziny 

następujących po zakończeniu rozruchu technologicznego, w której przy prawidłowej, ciągłej pracy 

instalacja osiąga określone w Dokumentacji parametry dla efektu oczyszczania ścieków oraz efektu 

pracy instalacji stabilizacji osadów ściekowych we współpracy z  pozostałymi obiektami oczyszczalni 

ścieków. Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli w czasie 72 godzin zostaną utrzymane 

zakładane w pozwoleniu wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z 

oczyszczalni, parametry osadu będą zgodne z zapisami w PFU a praca wszystkich systemów 

instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń. Decyzję o 

zakończeniu rozruchu podejmuje Inżynier Kontraktu w porozumieniu z kierownictwem rozruchu.  

W razie konieczności wynikającej z niezależnych od Wykonawcy ograniczeń czasowych związanych z 

wymogiem terminowej realizacji Kontraktu Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozruchu 

obiektami w kolejności zakończenia ich budowy przy zachowaniu warunku prawidłowej pracy 

oczyszczalni ścieków. W tym przypadku dopuszcza się rozpoczęcie Prób Końcowych po zakończeniu 

zasadniczych robót budowlanych. Powyższe podlega każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego 

i Zamawiającego. 

2.3.15. Próba eksploatacyjna 

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych Robót będą sprawdzane podczas 

trwających kolejnych (po pozytywnie zakończonym teście 72 godzinnym)  30 dni Próbie  

Eksploatacyjnej wszystkich oraz w Okresie Zgłaszania Wad.  

W okresie eksploatacji próbnej Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania wszelkich 

analiz potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów pracy wykonanych w 

ramach Kontraktu instalacji, dostarczonych maszyn i urządzeń co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy 

winny być wykonane przez akredytowane laboratorium. 

Wykonanie Prób, przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników Prób oraz ich  

zatwierdzenie jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

Zamawiający przeprowadzi Próbę Eksploatacyjną zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę oraz w jego obecności przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia Świadectwa 
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Przejęcia. W tym okresie Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wykryte usterki/wady i  

ewentualne awarie. Potwierdzenie w tym okresie stałego osiągania efektu ekologicznego i pracy 

ciągłej instalacji będzie stanowiło podstawę do wystawienia Wykonawcy Świadectwa Wykonania. 

Celem Próby Eksploatacyjnej jest potwierdzenie, że Roboty w pełni spełniają wymogi w zakresie 

wydajności i efektywności oczyszczalni. Parametry wszystkich obiektów i urządzeń opisanych w 

niniejszym PFU i zaprojektowanych oraz dostarczonych przez Wykonawcę Robót będą podlegać 

próbom eksploatacyjnym zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Zamawiającego i będą nadzorowane przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedzialność Zamawiającego będzie następująca: 

 Dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do pracy Oczyszczalni (energia, media, 

reagenty, itp.); 

 Zapewnienie operatorów i wykwalifikowanego personelu; 

 Utrzymanie procedur bezpieczeństwa oraz p.poż. na terenie oczyszczalni,  

 Próby Eksploatacyjne należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano: 

 Docelową jakość ścieków oczyszczonych, spełniającą Gwarancję Wydajności Procesu; 

 Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym zgodna z wymaganiami PFU; 

Poszczególne systemy sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości robót a parametry 

eksploatacyjne mogą być utrzymywane w określonym zakresie. 

Poza parametrami określonymi w wymaganiach jakościowych, w trakcie prowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych Zamawiający będzie codziennie rejestrować następujące dane: 

 Dopływ ścieków, przepływy ścieków oczyszczonych, stopień recyrkulacji osadu. 

 Jakość ścieków dopływających i dopływów zwrotnych (stężenie istotnych parametrów 

zanieczyszczeń). 

 Obciążenie hydrauliczne ładunkiem zanieczyszczeń. 

 Jakość skratek, piasku  

 Fizyczne właściwości dopływających ścieków, tj. temperatura, kolor, odory. 

 Wiek osadu 

 Jakiekolwiek istotne obserwacje w zakresie wydajności procesów obróbki biologicznej, np. 

biomasy osadu czynnego, obecności piany itp. 
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 Wszystkie obserwacje wizualne oczyszczania biologicznego takie jak struktura osadu 

czynnego, przepływ ścieków. 

 Właściwości i ilość osadu na poszczególnych etapach procesu. 

 Zużycie energii elektrycznej. 

 Zużycie chemikaliów na potrzeby prowadzenia procesu technologicznego. 

Jeżeli Próby nie będą udane ze względu na niezgodność z powyższymi kryteriami lub nie wykażą 

poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też, jeżeli według 

Zamawiajacego utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie niezadowalające Wykonawca 

powinien: 

 zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu, 

 przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia, 

 uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na te propozycje, 

 usunąć problem i powtórzyć test. 

2.3.16.  Przejęcie przez Zamawiającego 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu 

Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

zobowiązań wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót. 

Wydanie Świadectwa Wykonania musi być poprzedzone dokonaniem odbioru końcowego Robót, 

stwierdzającego wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Odbiór końcowy Robót będzie przeprowadzony przez komisję odbioru, powołaną przez 

Zamawiającego w ciągu 14 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad i będzie potwierdzony 

protokołem stanowiącym podstawę do wystawienia Świadectwa Wykonania. Zamawiajacy wystawi  

Świadectwo Wykonania w ciągu 10 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub 

niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty oraz ukończy i dokona prób 

wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 

 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)     25 03 2022 r. 

2.4. Gwarancje Wykonawcy 

Niniejsze Wymagania opisują Gwarancje Procesowe do spełnienia przez Wykonawcę. Gwarancje 

Procesowe będą wykazywane/weryfikowane przez Wykonawcę/Zamawiającego (wg podziału 

kompetencji) w czasie Prób Częściowych, Prób Końcowych i Próby Eksploatacyjnej, w okresie do 

upływu okresu gwarancji i Rękojmi. 

Wykonawca musi wykazać spełnienie następujących Gwarancji przy zachowaniu powyższych 

warunków wstępnych. 

2.4.1. Gwarancja procesowa 

Wykonawca gwarantuje uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z Polskimi 

wymogami prawnymi i założeniami projektowymi . 

Pobór próbek i standard pomiarów wyznacza Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) Miejsce poboru próbek należy określić wspólnie z Zamawiającym. 

2.4.2. Gwarancja skuteczności pracy separatora/płuczki piasku 

Zawartość organiczna (wagowo) wypłukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie może 

być wyższa niż 3,0%. 

Zgodność zawartości organicznej w wypłukanym piasku z gwarancją należy wykazać w ciągu 

5 kolejnych dni. Codziennie 1 próbka punktowa wypłukanego piasku będzie pobierana i poddawana 

analizie. Zawartość substancji organicznej (wagowo) w każdej z próbek punktowych musi być równa 

lub niższa, niż wartość gwarantowana podana przez Wykonawcę. Harmonogram badań należy 

uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem. 

2.4.3. Gwarancja skuteczności pracy układu odwadniania osadów 

Należy zapewnić osad odwodniony o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 21% . 
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2.4.4. Gwarancja w zakresie utrzymania parametrów pracy  oczyszczalni. 

 

Modernizacja będzie prowadzona na „ruchu” obiektu . Prace modernizacyjne odbywać się będą na 

normalnie funkcjonującym obiekcie. Na czas modernizacji oczyszczalni od przejęcia placu budowy 

do momentu przekazania obiektu do eksploatacji Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie 

wymogów pracy obiektu wskazanego w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym . Wszelkie opłaty 

wynikające z niedotrzymania parametrów będą pokrywane  z środków Wykonawcy . 

 

2.5. Horyzonty czasowe. 

Wymagany termin wykonania zamówienia-zaprojektowanie i realizacja robót 2023-2025 r. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dołączone do PFU lub są do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego. Pozostałe, brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. 

Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 

1.1. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego 

 
Dokumentacja techniczna istniejących obiektów oczyszczalni ścieków będąca w posiadaniu 

Zamawiającego: 

 Koncepcja modernizacji oczyszczalni Ścieków w Żabiej Woli  - EUROTECH 2022 

 Archiwalne badania gruntów 

 Mapa zasadnicza stanu archiwalnego 

 Archiwalny projekt istniejącej oczyszczalni 

 Aktualne Pozwolenie wodnoprawne 

 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W oparciu o pozyskane przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający przedłoży oświadczenie o 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 

Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe 

należy przyjąć z zastrzeżeniem iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić 

rozwiązania które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących  norm, normatywów i innych 

aktów  prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 t.j. 

Dz. U. 2019 poz. 1396 ,  Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269), 
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 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 24 siepnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 89, poz. 414)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz 2454) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr164 poz.1588), 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

(Dz. U. 2012 poz. 463)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz.719) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 

03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003r.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.2002 nr 166 poz.1360) wraz 

z aktami wykonawczymi 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów Dz.U. 2020 poz. 1860 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz.163)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych [Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881], 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

 PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru Wymagania 

podstawowe, 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego  z betonu 

zbrojonego włóknem stalowymi żelbetowe 

 PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 1: 

Wymagania podstawowe 

 PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 2: 

Systemy ciśnieniowe 

 PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 3: 

Systemy podciśnieniowe 

 PN–B–10702:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 

 PN–B–10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

 PN–ENV 1401–3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 

instalacji 

 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -

- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów, 

 PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania, 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 

 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji, 

 PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych, 

 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy, 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 
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 PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z 

żeliwa 

 PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze 

stali i stopów aluminium 

 PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z 

betonu zbrojonego stalą 

 PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z 

materiałów kompozytowych 

 PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z 

polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

 PN-S-96013:1997 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu, wykonania i badania, 

Pozostałe normy prawne i przepisy podane są w Warunkach  Wykonania i Odbioru Robót . 

 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac. 

 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

a) kopia mapy zasadniczej  

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do celów 

projektowych.  

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona szczegółowe 

badania geologiczne oraz ( jeśli zajdzie taka potrzeba) opracuje niezbędną dokumentację 

geologiczno – inżynierską . 



SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)      25 03 2022 r. 
 

Gmina Żabia Wola , ul. Główna 3, 96-321 ŻABIA WOLA    Strona 124 z 125 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obiekty zabytkowe, zatem zalecenia konserwatora 

zabytków nie występują. 

d) inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację ewentualnej 

zieleni kolidującej z wykonywanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko oraz  uzyskać 

zgodę na ewentualne wycinki . Ewentualne opłaty za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 

Zobowiązuje się zatem Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod 

kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacją ruchu 

budowlanego, przewidywanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem działki będącej efektem 

prowadzonych robót, na własne ryzyko i do takiego zaprojektowania robót, aby ewentualne wycinki 

drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty, 

opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Koszty wszelkich niezbędnych  danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery ,raportów, opinii i 

ekspertyz z zakresu ochrony środowiska  uznaje się za ujęte w Cenie Oferty. 

f) pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w Cenie 

Oferty. 

g) inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 

obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub są z Robotami 

związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 

opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym Kontraktem 

zostały szczegółowo opisane w części I programu funkcjonalno-użytkowego. Ewentualne dodatkowe 
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uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 

opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót budowlanych.  

Dodatkowo jako przykładowe rozwiązania do ewentualnego wykorzystania Zamawiający załącza do 

niniejszego programu następujące dokumenty: 

1. Plan zagospodarowania terenu Projektowany ( z koncepcji ) 

2. Schemat technologiczny Projektowany ( z koncepcji ) 

3. Koncepcję rozbudowy  

4. Archiwalne badania geotechniczne 

5. Kopia mapy zasadniczej 

6. Dokumentację Archiwalna istniejącej oczyszczalni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


