

**Żabia Wola: Zamówienie dodatkowe do zadania pn: Poprawa
spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola
poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola -
Zalesie - Musuły - II etap.**

Numer ogłoszenia: 299116 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271206 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, tel. 046 8578182, 8578224, faks 046 8578181.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do zadania pn: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe do zadania pn: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap- wykonane wzmocnienie podłoża stabilizacją cementem 980 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- DROGOMEX Sp. z o.o, ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 25313,40
- **Oferta z najniższą ceną:** 25313,40 / **Oferta z najwyższą ceną:** 25313,40
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Umowa z Wykonawcą została zawarta na rozliczenie ryczałtowe, które obejmuje określony zakres robót objętych dokumentacją projektową. Zakres zamówień dodatkowych ustalony w protokole konieczności, nie był uwzględniony w projekcie określającym zamówienie podstawowe. Niemożliwość przewidzenia konieczności wykonania zamówień dodatkowych ma charakter obiektywny i wynika z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe jest konieczne do wykonania z przyczyn zarówno technicznych, jak i gospodarczych, gdzie jego oddzielenie od zamówienia podstawowego i zlecenie innemu wykonawcy do wykonania w innym niż aktualnie czasie, spowodowałoby poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów. Tymi kosztami wymiernymi mogą być koszty opracowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, koszty robót. Kosztami niewymiernymi, ale znaczącymi mogą być koszty odbioru społecznego, kiedy te same roboty są wykonywane przez różnych wykonawców, w różnych okresach czasu, a także koszty związane z opóźnionym oddaniem zamówienia podstawowego. Z uwagi na fakt, że zamówienie podstawowe jest w trakcie realizacji, a zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz, że roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia podstawowego i dodatkowego należy wykonywać w tym samym czasie, roboty te powinien wykonać ten sam wykonawca, ponieważ robót tych nie da się rozdzielić. Wobec powyższego działając Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów