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Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg Szkoty Podstawowej w

Skutach ul. Mszczonowska 3

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i
wykona¢ przebudowe kolidujgcych podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w  kolizie z
projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Doziemng sie¢ teletechniczng przebudowaé poza obszar kolizji. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
Z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
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W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac

do zatwierdzenia w ,Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi” w Warszawie, ul.

Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone przez Bogdana Sadowskiego

(tel. kontaktowy 22 665 29 69), we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytgcznie wskazana powyzej
firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptfatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzdér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co hajmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

(ponizsze zapisy punktu 15 nie dotyczg inwestoréw ktdrzy sg zarzgdcami drdg)
e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub e
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate bgdz wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integraling czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
' D
699 olon  Sedved

Bogdan Sadowski
Gtowny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:

1. Wysokos¢ optat

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
3. Zatgcznik mapowy z zaznaczona kolizjg





