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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pt.:

~,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY SZKOLNEJ W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI OSOWIEC I JOZEFINA, GMINA ZABIA WOLA” - branza
drogowa  zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)).

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Iwona Koslacz

upr.: MAZ/0016/PWBD/20

Sprawdzajacy branza drogowa:
mgr inz. Marcin Ptuzyniski

upr.: MAZ/0188/PBD/16



II. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie
budowy chodnika w miejscowosci Osowiec i Jozefina, gmina Zabia Wola”.

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej obejmuje odcinek 1924,60 m i polega na budowie chodnika
z brukowej kostki betonowej. Projektuje sie chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci 2,00 m
(szerokos¢ chodnikaz kraweznikiem 2,15 m) przy krawedzi jezdni ulicy Szkolnej. Projektuje sie miejscowe
zmniejszenie szeroko$ci chodnika przy istniejgcych ogrodzeniach i drzewach.
Istniejgce zjazdy publiczne oraz indywidualne zostang przebudowane. Nawierzchnia zjazddéw z brukowej
kostki betonowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu publicznego i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu 6,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i drogi skosem 1,5 m: 1,5 m.
Przy zjazdach projektuje sie pobocza szerokosci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki niewigzanej frakcji
0/31,5 mm C90/3.
Projektuje sie wyniesione przejscia dla pieszych oraz perony autobusowe z brukowej kostki betonowej.
Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy ptytek dotykowych, natomiast na peronach jeden
rzad ptytek antyposlizgowych oraz jeden rzad ptytek dotykowych.

Projekt nie narusza postanowien Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
a inwestycja drogowa miesci sie liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

Zalozenia projektowe:

Droga klasy L

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Przekréj: pot-uliczny

Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%
SzerokosS¢ chodnika: 2,00 m

Szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2.

3. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych na teren wiasny inwestora.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm



podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm

Kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcjio/31,5 mm — grubos¢ warstwy 15 cm.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie robot drogowych nalezy:

napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sasiadujgcych
nawierzchni,

zrekultywowac zieleice, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujgc 10 cm ziemi roslinnej

i obsiewajgc trawa,

wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

7. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).



8. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY
Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazddéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwosé
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
(w szczegodlnosci transportu materiatdw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6%° — 22%).
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic¢ bedzie pyt powstajgcy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci
o charakterze niezorganizowanym mogg byC¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage
przejsciowo$¢ prac budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych
zmian w Srodowisku wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robo6t na jakosé i ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowac powstawania istotnych ilosci sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na skfadowanie podrecznych zapasdw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazddw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowac
wycieki paliwa, olejéw i innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.
Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedgq miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany
$rodowiskowo gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkdw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastagpic¢ gtdwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan.
Sq to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu
budowy nie powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:



e roboty ziemne
e utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegdtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia,
w ktdérym zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w $srodowisku,

2. Sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

3. Staly nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Istniejacy drzewostan

W ramach rozbudowy niezbedna jest wyciecie drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej
ktorych wzrost uniemozliwia prowadzenie prac budowlanych, a w dalszej perspektywie nalezyte
utrzymanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni rozbudowywanej drogi. Plan wyrebu
drzew i krzewdw wg oddzielnego opracowania.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla Srodowiska, 0séb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpaddw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany
jest do usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajacy nie bedzie z tego



tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.



I11 CZESC RYSUNKOWA

Rys. BD.02.02 Plan sytuacyjny
Rys. BD.04.01 Przekroje normalne



